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CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS 
Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA (EXPTE.: 2453/2026) 
 

CUADRO RESUMEN                                                      
 

 

A. PODER ADJUDICADOR 

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE:  

AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO (MADRID) 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN: 

Por Decreto de fecha 22 de junio de 2023, de Delegación de la Alcaldía, 
la competencia como órgano de contratación corresponde a la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de El Álamo.  

SERVICIO 
GESTOR: 

Departamento de Contratación 

Perfil de contratante: Plataforma de Contratación del Estado 

Dirección del órgano de contratación: Plaza de la Constitución, nº1, en el Álamo (Madrid) 

Correo electrónico del órgano de contratación: juanma.pegalajar@ayto-grinon.es 
Tfno.: 686 55 63 98 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Número de Expediente  2453/2026 
Tipo de 
Contrato: 

OBRA 

Tipo de Procedimiento ABIERTO 

Tramitación 
del 
procedimiento: 

ORDINARIA 

Tramitación 
del gasto 
anticipada: 

SI    NO 

Forma de presentación de ofertas: 

- 6/131 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 09-07-2026 11:36:58

Nº expediente administrativo: 2453/2026    Código Seguro de Verificación (CSV): F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Fecha de sellado electrónico: 09-07-2026 11:36:58 Fecha de emisión de esta copia: 31-07-2026 14:12:35

 

 
 

Ayuntamiento de El Álamo 
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10 

 
6 
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EXPTE.: 2453/2026 

Manual         Electrónica          Manual y Electrónica 

Cabe recurso especial: SI    NO 

Contrato sujeto a regulación armonizada: SI    NO 

Directiva aplicable: No procede 

C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Definición del objeto del contrato: 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA (EXPTE.: 2453/2026) 
 

Código CPV: 

• 45233223-8. Trabajos de repavimentación de calzadas 

• 45220000-5. Obras de Ingeniería de construcción 

A continuación, se detalla la justificación técnica y jurídica de los códigos elegidos: 

1. CPV 45233223-8: Trabajos de repavimentación de calzadas 

Este es el código principal y el que mejor define la esencia del contrato. Su elección se justifica 
por los siguientes motivos: 

 
• Identidad con el objeto principal: El título del proyecto es "Renovación Asfaltado de 

Vías Públicas en El Álamo". Según la Memoria del Proyecto de Construcción, la 
actuación principal consiste en la renovación a sección completa de la capa de 
rodadura mediante Mezcla Bituminosa en Caliente (MBC) de 5 cm de espesor. El 
término "repavimentación" describe con exactitud la sustitución de un pavimento 
envejecido por uno nuevo sobre una base ya existente. 
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COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

• Naturaleza de las unidades de obra: El presupuesto desglosado incluye partidas 
críticas como el "Fresado de firme MBC" (Capítulo C01) y el suministro y puesta en 
obra de "M.B.C. tipo AC-16 SURF" (Capítulo C02). Estas operaciones son las tareas 
nucleares de cualquier proceso de repavimentación urbana. 
 

• Finalidad de la obra: El documento justifica la necesidad del contrato en la fatiga y 
envejecimiento de los viales actuales, que presentan grietas y blandones. La respuesta 
técnica es, precisamente, la repavimentación para restablecer las condiciones de 
seguridad vial y confort. 

2. CPV 45220000-5: Obras de ingeniería de construcción 

Este código actúa como una categoría complementaria y de carácter más genérico, cuya 
inclusión responde a la complejidad técnica de las actuaciones accesorias: 

 
• Alcance integral de la ingeniería civil: Aunque el contrato se centra en el asfalto, el 

Proyecto de Construcción contempla actuaciones que exceden la mera extensión de 
mezcla bituminosa. Se incluyen trabajos de "Saneo de blandones" que afectan a la 
estructura del firme, así como la "Puesta en rasante de registros" (pozos, arquetas y 
sumideros), lo cual requiere conocimientos y medios propios de la ingeniería civil y la 
construcción de infraestructuras. 
 

• Gestión de infraestructuras urbanas: La intervención sobre 12.710 m² de superficie 
en un entorno consolidado exige una coordinación técnica de ingeniería para el 
mantenimiento de servicios afectados y la gestión de residuos de construcción y 
demolición (RCD), tal como se detalla en el Anejo nº 4 del Proyecto. 
 

 

Limitaciones: SI    NO Número máximo de lotes por licitador: 0 

Oferta integradora: SI    NO Combinaciones de lotes: NO 

Contrato reservado:  SI    NO Anexo IV LCSP: SI    NO 

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

Presupuesto base IVA excluido  
Tipo de IVA 
aplicable (21%): 

Presupuesto base IVA incluido: 
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COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  
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165.258,90€ 34.704,37€ 199.963,27€ 

TOTAL   165.258,90€ 34.704,37€ 199.963,27€ 

Aplicación presupuestaria: 1532 60919 

E. VALOR ESTIMADO 

PBL (excluido IVA) 165.258,90€ 

Modificaciones previstas: 0% 0,00€ 

Prórrogas: No procede 0,00€ 

TOTAL VALOR ESTIMADO: 165.258,90 € 

F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN 

Comunidad Autónoma Ayuntamiento Otros 

150.000,00€ 49.963,27€ 0% 

G. ANUALIDADES (PBL con IVA) 

Ejercicio 
A cargo de la 

Admón. CCAA 
A cargo del 

Ayuntamiento 
A cargo de 

otros 
TOTAL 

2026  150.000,00€ 49.963,27€ 0,00€ 199.963,27€ 

TOTAL 150.000,00€ 49.963,27€ 0,00€ 199.963,27€ 

H. PLAZO DE EJECUCIÓN 
I. PRÓRROGA 

SI NO 
J. PLAZO DE 
GARANTÍA 

1 mes No procede 
1 año (mejorable al 

alza) 

K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

SI                                  NO 

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

SI                                  NO 

M. REVISIÓN DE PRECIOS 

SI    NO     

N. GARANTÍAS 

PROVISIONAL: SI    NO     

DEFINITIVA : SI    NO    5% del importe de adjudicación 
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COMPLEMENTARIA: SI    NO     

O. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS 

SI    NO    

P. SUBROGACIÓN 

SI    NO  

Q. SUBCONTRATACIÓN 

SI    NO   

R. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

SI    NO    

S. SOLVENCIA ECONÓMICA 
 

- Procede 
 

T. SOLVENCIA TÉCNICA 
 

- Procede 
 

U. CLASIFICACIÓN OBLIGATORIA 

SI    NO    
 

- 10/131 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 09-07-2026 11:36:58

Nº expediente administrativo: 2453/2026    Código Seguro de Verificación (CSV): F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Fecha de sellado electrónico: 09-07-2026 11:36:58 Fecha de emisión de esta copia: 31-07-2026 14:12:35

 

 
 

Ayuntamiento de El Álamo 
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10 

 
10 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS 
Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA (EXPTE.: 2453/2026) 
 
1. Elementos estructurales del contrato 
 
 
1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer 
 
1. Objeto del contrato  
 
Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las obras de "Renovación 
Asfaltado de Vías Públicas en El Álamo (M)", de conformidad con las especificaciones 
técnicas contenidas en el Proyecto de Construcción redactado por la consultora 
Cuatroeme Ingeniería y Diseño en Movimiento, S.L. en octubre de 2025. 
 
Las actuaciones principales comprenden: 

 
• Fresado de la capa de rodadura existente. 
• Saneo de blandones en zonas localizadas. 
• Aplicación de riegos de adherencia. 
• Extendido de mezclas bituminosas en caliente (MBC). 
• Reposición de la señalización horizontal afectada. 

 
La superficie total de actuación estimada es de 12.710,00 m², distribuidos en diversos 
viales del casco urbano y un aparcamiento municipal, según el detalle de planos y 
mediciones del proyecto técnico que tiene carácter contractual. 
 
2. Necesidad a satisfacer y justificación del interés público  
 
La necesidad que se pretende cubrir mediante esta contratación es la reparación y 
renovación del pavimento asfáltico en diversos viales del municipio que presentan un 
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EXPTE.: 2453/2026 

avanzado estado de degradación (fisuras, roderas y pérdida de áridos). 
 
La ejecución de estas obras responde a un claro interés público fundamentado en: 

 
• Seguridad vial: La eliminación de irregularidades y el restablecimiento de la 

textura superficial del firme son esenciales para garantizar la adherencia de los 
vehículos y evitar accidentes. 
 

• Accesibilidad y confort: Mejora de las condiciones de circulación para los vecinos 
y usuarios de las vías públicas. 
 

• Sostenibilidad de la infraestructura: La actuación preventiva sobre la capa de 
rodadura evita la degradación de las capas granulares inferiores, lo que supondría 
un coste de reparación significativamente mayor en el futuro. 

 
1.2. Calificación del contrato y régimen jurídico 
 
El contrato que rige el presente pliego tiene carácter administrativo y se tipifica como un 
contrato de obras al amparo del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 
 
Su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por lo establecido en este 
pliego y en el pliego de prescripciones técnicas y para lo no previsto en los mismos, será 
de aplicación la LCSP y su normativa de desarrollo, determinada, principalmente, por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP) y por el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la LCSP. 
Supletoriamente, serán de aplicación las normas que rigen el procedimiento administrativo 
común recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Si por no encontrarse comprendido en la normativa contractual o en este pliego se tuviera 
que acudir a otras fuentes legales, podrá acudirse a la legislación básica del sector público 
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EXPTE.: 2453/2026 

local regulada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y el resto de 
las disposiciones vigentes. 
 
El derecho comunitario, particularmente en términos de transparencia y de protección de 
los principios básicos de la contratación pública podrán ser de aplicación si con la 
normativa interna no resultara suficiente para la protección del interés público. 
 
El presente pliego, junto con el pliego de prescripciones técnicas, revisten carácter 
contractual. En caso de discrepancia entre los pliegos o los mismo y los restantes 
documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
El Ayuntamiento de El Álamo adoptará todas las medidas que considere adecuadas para 
luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de 
modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en el procedimiento de 
licitación, para evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar los principios que 
rigen la contratación pública. 
 
No podrá concurrir en las personas que participan en este expediente, conflicto de interés 
que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento 
comprometiéndose a poner en conocimiento del órgano de contratación, de forma 
inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que pueda producirse durante el 
desarrollo del procedimiento de adjudicación o en la fase de ejecución. 
 
En este sentido y conforme al art. 64.2 de la LCSP, se entenderá que existe conflicto de 
interés de producirse cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de 
contratación que participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en 
el resultado del mismo, posea directa o indirectamente un interés financiero, económico o 
personal que pudiera llegar a comprometer su imparcialidad e independencia en el 
contexto del procedimiento de licitación. 
 
1.3. Procedimiento de adjudicación 
 
A la vista de la necesidad existente y de las características del servicio demandado, el 
procedimiento de adjudicación que mejor se adecúa a la consecución de estos fines es el 
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procedimiento abierto. 
 
El expediente de contratación se tramitará de conformidad con las reglas que rigen esta 
forma de adjudicación y que se hallan comprendidas en los artículos 131 a 158 de la LCSP. 
 
1.4. Contrato sujeto a regulación armonizada 
 
El contrato definido no está sujeto a regulación armonizada por no superar su valor 
estimado el umbral del artículo 20 de la LCSP. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 20.2 de la LCSP, en el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo 
del valor estimado en los contratos de obras que se adjudiquen por lotes separados, 
cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere la cantidad 
indicada en el artículo 20.1, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la 
adjudicación de cada lote. 
 
1.5. División en lotes 
 
No procede 
 
1.5.1. En su caso: Limitación de presentación y adjudicación de lotes 
 
No procede.  
 
1.5.2. En su caso: Oferta integradora 
 
No procede. 
 
1.5.3. En su caso: Contrato reservado 
 
No procede. 
 
1.6. En su caso: No división en lotes 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP), el órgano de contratación ha decidido no 
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ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

proceder a la división en lotes del objeto del presente contrato. Esta decisión se 
fundamenta en la existencia de motivos válidos debidamente acreditados en el informe 
justificativo que obra en el expediente administrativo, los cuales se resumen en los 
siguientes apartados: 
 
1.6.1. Justificación técnica: Unidad funcional y operativa 
 
El objeto del contrato, consistente en la renovación del pavimento asfáltico de diversas 
calles del casco urbano, constituye una unidad funcional inescindible. La naturaleza de las 
prestaciones exige una ejecución técnica coordinada que se vería gravemente 
comprometida en caso de fragmentación: 

 
• Continuidad del proceso constructivo: Las operaciones de fresado de la capa 

de rodadura, el saneo de blandones, la aplicación de riegos de adherencia y el 
extendido de mezclas bituminosas en caliente (MBC) deben realizarse de forma 
sucesiva y sin solución de continuidad. El fresado deja expuestas las capas 
inferiores del firme; un desfase temporal entre diferentes contratistas provocaría la 
degradación acelerada de la base por la meteorología y el tráfico, incrementando 
los costes y reduciendo la calidad de la obra. 
 

• Integridad estructural y juntas de trabajo: La durabilidad del asfalto depende de 
la correcta ejecución de las juntas de unión. La concurrencia de distintas empresas 
en viales colindantes multiplicaría el número de juntas de construcción, que son los 
puntos de mayor debilidad estructural. Un único contratista garantiza la 
homogeneidad de la mezcla y la continuidad de la capa de rodadura, minimizando 
la aparición de fisuras y filtraciones. 
 

• Coordinación de medios especializados: La obra requiere el despliegue de 
maquinaria pesada de gran envergadura (fresadoras, extendedoras y trenes de 
compactación). La división en lotes en un espacio físico reducido como el casco 
urbano generaría interferencias operativas y riesgos para la seguridad vial y laboral, 
al tener que coordinar múltiples planes de seguridad y salud y planes de obra 
simultáneos. 

 
1.6.2. Justificación económica y eficiencia en el gasto 
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EXPTE.: 2453/2026 

 
En virtud del principio de eficiencia previsto en el artículo 1 de la LCSP, la licitación unitaria 
es la opción que mejor garantiza la correcta gestión de los fondos públicos: 

 
• Economías de escala y costes de movilización: El presupuesto base de 

licitación (199.963,27 €) se considera moderado para este tipo de infraestructuras. 
La movilización de un "tren de asfaltado" conlleva costes fijos elevados. Si el 
contrato se dividiera, el presupuesto de cada lote sería tan reducido que los costes 
logísticos absorberían el beneficio industrial, restando atractivo a la licitación y 
provocando, previsiblemente, que los lotes quedaran desiertos o que los precios 
unitarios se dispararan de forma injustificada. 
 

• Optimización de rendimientos: La ejecución unitaria permite optimizar el 
suministro de mezcla bituminosa desde la planta de fabricación. La fragmentación 
obligaría a pedidos menores y dispersos, perdiendo la capacidad de negociación y 
la eficiencia logística que permite una ejecución continua sobre la superficie total 
de 12.710 m2. 

 
1.6.3. Gestión de responsabilidades y garantías 
 
La no división es determinante para garantizar la seguridad jurídica de la Administración 
en la fase de post-venta: 

 
• Deslinde de responsabilidades: En caso de aparición de vicios ocultos o defectos 

constructivos (como blandones o desprendimientos de áridos) en las zonas de 
transición entre lotes, resultaría extremadamente complejo determinar si el fallo es 
imputable al fresado, a la dotación de riego o a la temperatura de la mezcla en el 
extendido si estos trabajos fueran realizados por empresas distintas. 
 

• Unidad de garantía: Un único contratista asume la responsabilidad íntegra durante 
el plazo de garantía de un año previsto en el proyecto, evitando conflictos de 
competencias que podrían imposibilitar la correcta reparación de los defectos 
detectados. 

 
1.6.4. Carga administrativa y proporcionalidad 
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Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de tan solo un (1) mes, la tramitación de 
varios expedientes de contratación, la gestión de múltiples actas de replanteo, 
certificaciones y recepciones de obra supondría una carga administrativa 
desproporcionada para el Ayuntamiento de El Álamo. La gestión de un único contrato 
simplifica el control de la ejecución y asegura que las molestias a los vecinos (cortes de 
tráfico y restricciones de aparcamiento) se minimicen mediante una planificación única y 
coherente. 
 
En conclusión, la decisión de licitar el objeto de forma unitaria es la opción más adecuada 
para garantizar la buena gestión de los fondos públicos y la correcta ejecución técnica de 
la obra, cumpliendo estrictamente con los requisitos de motivación exigidos por los 
artículos 99.3 y 116.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
1.7. Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de crédito 
 
1.7.1. Presupuesto base de licitación 
 
El presupuesto base de licitación, que constituye el límite máximo de gasto que puede 
comprometer el órgano de contratación, se ha determinado de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 100 de la LCSP, atendiendo a los precios de mercado y según el desglose 
contenido en el Proyecto de Construcción aprobado. 
 
Los importes son los siguientes: 

 
• Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 138.873,03 € 
• Gastos Generales (13% sobre PEM): 18.053,49 € 
• Beneficio Industrial (6% sobre PEM): 8.332,38 € 
• Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido): 165.258,90 € 
• I.V.A. (21%): 34.704,37 € 
• Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido): 199.963,27 € 

 
El presupuesto se desglosa en las siguientes anualidades: 

• Anualidad 2026: 199.963,27 € (IVA incluido). 
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De conformidad con el Artículo 100.2 de la LCSP, se hace constar que para la 
determinación de este presupuesto se han tenido en cuenta los costes directos e indirectos, 
así como los costes salariales derivados del convenio colectivo sectorial de aplicación, 
garantizando la viabilidad económica de la prestación. 
 
Justificación técnica y normativa del presupuesto 
 
Para dar cumplimiento a la obligación de transparencia y asegurar que el presupuesto es 
adecuado a los precios de mercado, se detalla a continuación la composición de los costes 
que integran el valor total del contrato. 
 
1. Costes Directos (ejecución material) 
 
Según el Artículo 130.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP), los costes directos son aquellos que se integran 
físicamente en la obra. En este contrato, el Presupuesto de Ejecución Material 
(138.873,03 €) se fundamenta en las siguientes unidades de obra principales extraídas del 
Documento nº 4 (Presupuesto) del Proyecto: 

 
• Demoliciones y fresados (Capítulo C01): 15.380,91 €. Incluye el fresado de 

61.895 m² de mezcla bituminosa y 3.094,75 m² de pavimento de hormigón. 
 

• Firmes y pavimentos (Capítulo C02): 116.593,28 €. Es la partida principal, que 
engloba el riego de adherencia termoadherente (C60B3 TER) y el suministro y 
puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente (AC-22 para saneos y AC-16 
para rodadura). 
 

• Señalización vial (Capítulo C03): 1.117,51 €. Reposición de marcas viales 
reflexivas y pintura acrílica. 
 

• Seguridad y salud (Capítulo C07): 1.276,31 €. Importe destinado a garantizar las 
medidas preventivas definidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 

• Control de calidad (Capítulo C08): 635,00 €. Ensayos Marshall, contenido de 
ligante y análisis granulométricos. 
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Estos costes incluyen, de forma pormenorizada en los cuadros de precios descompuestos: 

 
1. Mano de obra: Oficiales y peones con precios que oscilan entre 20,01 €/h y 24,00 

€/h, cumpliendo con los estándares laborales. 
 

2. Maquinaria: Uso de extendedoras, fresadoras, rodillos vibrantes y camiones, con 
sus correspondientes costes de combustible y mantenimiento. 
 

3. Materiales: Emulsiones bituminosas, áridos de machaqueo y betún asfáltico 
(valorado a 480,00 €/t). 

 
2. Costes Indirectos 
 
El Proyecto de Construcción ha aplicado un coeficiente del 3% en concepto de Costes 
Indirectos sobre los costes directos en cada partida (por ejemplo, en la partida 
OCMBC01C de riego termoadherente). 
 
De acuerdo con el Artículo 130.3 del RGLCAP, estos costes cubren los gastos de 
instalación de oficinas, comunicaciones, personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra, así como imprevistos menores. Al estar ya incluidos en los 
precios unitarios del PEM, no aparecen como un sumando externo en el PBL, pero forman 
parte esencial de la viabilidad del precio. 
 
3. Gastos generales de estructura y beneficio industrial 
 
Sobre el PEM resultante, se aplican los coeficientes establecidos en el Artículo 131 del 
RGLCAP: 

 
• Gastos generales (13%): Este porcentaje se destina a cubrir los gastos generales 

de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales (excluido el IVA) y tasas de la 
Administración. Se ha optado por el límite inferior del rango legal (13-17%) dado 
que la obra tiene una duración reducida de un mes y se desarrolla en un entorno 
urbano consolidado, lo que optimiza los costes de estructura. 
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• Beneficio industrial (6%): Porcentaje fijo establecido reglamentariamente para 
retribuir el riesgo y ventura del contratista. 

 
4. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
 
En cumplimiento del Artículo 102.1 de la LCSP, el IVA se indica como partida 
independiente. Se aplica el tipo impositivo general del 21% sobre la base imponible (PEM 
+ GG + BI), lo que supone un importe de 34.704,37 €. 
 
Conclusión de idoneidad 
 
El presupuesto total de 199.963,27 € es coherente con el objeto del contrato (renovación 
de 12.710 m² de calzada) y garantiza la eficiencia en el gasto público. Como señala el 
Informe del Departamento de Contratación, la licitación unitaria y el presupuesto fijado 
permiten obtener economías de escala en la movilización del "tren de asfaltado", 
asegurando que los precios unitarios sean competitivos y acordes a la realidad del mercado 
actual de la construcción vial. 
 
1.7.2. Valor estimado del contrato 
 
El valor estimado del servicio asciende a 165.258,90 euros, I.V.A. excluido. 
 
En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los 
costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que 
se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el 
beneficio industrial. Asimismo, deberán tenerse en cuenta: 
 
a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. 
b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, 
la cuantía de los mismos. 
c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto 
la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato 
el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las 
modificaciones al alza previstas. 
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Si el coste de la mano de obra es relevante, se tendrán especialmente en cuenta los costes 
laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación. 
 
El valor estimado, excluido el I.V.A, se distribuye de la siguiente forma: 
PBL (IVA excluido): 165.258,90€ 
Prórrogas previstas: No procede 
Modificaciones previstas (0%): No procede 
Total valor estimado: 165.258,90€ 

 
1.7.3. Existencia de crédito presupuestario 
 
Para atender las obligaciones del contrato, existe crédito adecuado y suficiente para la 
atención del gasto en la aplicación correspondiente al presupuesto municipal del ejercicio 
en vigor, dejando constancia de la retención de crédito en el expediente. La aplicación 
presupuestaria se encuentra detallada en el cuadro – resumen del presente. 
 
La contratación del servicio objeto del contrato cumple con el principio de prudencia 
financiera, minimizando el riesgo y los costes de la prestación contratada, de conformidad 
con la normativa reguladora de las Haciendas Locales. 
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 116.3 de la LCSP, se hace constar que el 
presente contrato cuenta con la financiación necesaria para su ejecución, distribuida de la 
siguiente forma: 

 
1. Financiación: El presupuesto total de 199.963,27 € (IVA incluido) se financia 

mediante una aportación de 150.000,00 € de la Comunidad de Madrid, a través del 
Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 2026/27, y una aportación 
municipal de 49.963,27 €. 
 

2. Aplicación presupuestaria: El gasto se imputará a la aplicación 
presupuestaria 1532 60919 del presupuesto municipal vigente para el ejercicio 
2026. 
 

3. Retención de crédito: Se confirma la existencia de crédito adecuado y suficiente, 
al constar en el expediente la retención de crédito en el expediente administrativo, 

- 21/131 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 09-07-2026 11:36:58

Nº expediente administrativo: 2453/2026    Código Seguro de Verificación (CSV): F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Fecha de sellado electrónico: 09-07-2026 11:36:58 Fecha de emisión de esta copia: 31-07-2026 14:12:35

 

 
 

Ayuntamiento de El Álamo 
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10 

 
21 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

garantizando la viabilidad financiera de la obra desde su inicio. 
 
 
1.8. Plazo de duración y de ejecución del contrato 
 
El plazo de duración del contrato será de 1 mes, sin posibilidad de prórroga, desde el día 
de la firma del Acta de Replanteo.  
 
Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. 
Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la iniciación de las 
obras dada por la Administración. 
 
El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo.  
 
Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde 
la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 
Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar 
la comprobación del replanteo. 
 
El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar 
el Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se 
entenderán integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad. 
 
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva.  
 
Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el 
plazo total en los términos que establece el artículo 193.5 de la LCSP. 
 
La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática de la persona 
contratista en mora sin necesidad de previa intimación por parte de la Administración. 
 
2. Partes en el contrato 
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2.1. Órgano de contratación 
 
Por Decreto de fecha 22 de junio de 2023, de Delegación de la Alcaldía, la competencia 
como órgano de contratación corresponde a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de El Álamo. 
 
El órgano de contratación ejercerá las facultades y obligaciones que le atribuye la 
normativa de forma específica y aquellas que se recogen expresamente en este pliego. 
 
El órgano de contratación ostenta, asimismo, las prerrogativas que le concede la 
legislación y que se hacen constar en este documento sobre interpretación, modificación, 
inspección-sanción y resolución contractual. 
 
2.2 Mesa de Contratación 
 
La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la documentación 
presentada por los licitadores en el archivo electrónico n.º 1, y, en su caso, acordar la 
exclusión de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos; 
asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de los licitadores, proponer la 
calificación de una oferta como anormalmente baja y elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación que corresponda.  
 
Así pues, la Mesa de contratación actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la 
LCSP, y su composición será la aprobada por la Junta de Gobierno Local como Mesa de 
contratación permanente.  
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, 
el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con 
conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.  
 
También podrá requerir informe a las organizaciones sociales de personas usuarias 
destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad 
al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las 
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organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la 
verificación de las consideraciones sociales y ambientales.  
 
A las sesiones de la Mesa podrán asistir, como meros observadores, los Concejales 
Portavoces o Concejal en quien deleguen, de los Grupos Municipales constituidos en la 
Corporación Municipal. 
 
2.3. Perfil de contratante 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, esta entidad cuenta con el Perfil de contratante alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
El anuncio de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas, los pliegos de 
prescripciones técnicas y el resto de documentación que rija la licitación, así como otra 
información relativa al contrato se publicarán en el referido perfil de contratante al que 
podrá acceder con el siguiente enlace: 
 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 
 
2.4. Aptitudes para contratar 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen la deberá 
acreditar su capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la 
solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los 
integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el 
artículo 52 del Reglamento. 
 
2.4.1 Capacidad de obrar 
 
La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
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a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
De los empresarios que fueren personas físicas mediante fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente. 
 
b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
HABILITACIÓN PROFESIONAL: 
 

• No procede. 
 
ROLECE: 
 

• Si procede, en caso de que la solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional se quiera acreditar mediante clasificación. Asimismo, junto al ROLECE, 
se deberá acompañar de una declaración responsable de no haber sufrido 
variación. 

 
2.4.2. Prohibiciones de contratar 
 
La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
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prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación 
administrativa, según los casos. 
 
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. 
 
2.4.3. Solvencia 
 
La prestación se configura como una obligación de resultado y no implica integración del 
personal del contratista en la organización administrativa. 
 

2.4.3.1 Solvencia económica y financiera 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 87.1 de la LCSP, la solvencia económica y 
financiera del empresario deberá acreditarse con el medio siguiente:  
 
1.- Requisito: Cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, por importe 
igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en el presente PACP.  
 
Requisito mínimo de solvencia: El licitador deberá justificar tener una cifra anual de 
negocios en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato, 
declarada en el mejor de los últimos tres ejercicios, o desde la fecha de inicio de 
actividad de la empresa si es menor, por importe igual o superior a 247.888,35 euros 
equivalente a 1,5% del Valor Total Estimado del contrato (*).  
 
(*): La solvencia económica no es solo un requisito formal, sino una garantía de que las 
necesidades públicas serán satisfechas. La fijación del umbral en 1,5 veces el VEC protege 
el interés general mediante: 

 
• Mitigación del riesgo de abandono: Una empresa con un volumen de negocios 

inferior al exigido podría entrar en tensiones de liquidez ante cualquier imprevisto 
técnico o retraso menor, lo que derivaría en la paralización de las calles afectadas, 
con el consiguiente perjuicio para la seguridad vial y la movilidad de los vecinos de 
El Álamo. 
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• Aseguramiento de la calidad: La solvencia financiera permite al contratista 
adquirir materiales de primera calidad y contratar personal cualificado, cumpliendo 
con los estándares laborales y de seguridad social exigidos en el pliego, sin verse 
tentado a minorar costes de forma temeraria por falta de recursos. 
 

• Responsabilidad ante vicios ocultos: Dado que el asfalto es una infraestructura 
sometida a fatiga constante, el Ayuntamiento necesita asegurar que la empresa 
adjudicataria tenga la solvencia suficiente para responder durante el plazo de 
garantía (1 año o el ofertado al alza) ante posibles defectos detectados tras la 
recepción. 

 
Aunque el requisito se sitúa en el máximo legal ordinario (1,5), se considera 
proporcionado y no restrictivo de la competencia por las siguientes razones: 

 
• Accesibilidad para PYMES: La cifra de 247.888,35 euros de volumen de negocios 

anual es un umbral perfectamente alcanzable para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) del sector de la construcción y obra civil en la Comunidad de 
Madrid. No constituye una barrera de entrada desproporcionada que favorezca 
únicamente a grandes corporaciones. 
 

• Flexibilidad en la acreditación: El pliego permite acreditar este volumen en el 
"mejor de los últimos tres ejercicios", lo que facilita que empresas que hayan tenido 
un año puntual de menor actividad puedan participar basándose en su trayectoria 
reciente más exitosa. 
 

• Integración de medios externos: Conforme al Artículo 75 de la LCSP, los 
licitadores tienen la posibilidad de basarse en la solvencia de otras entidades, lo 
que garantiza que la competencia sea efectiva incluso para empresas de nueva 
creación o con estructuras más ligeras que concurran en compromiso de UTE o 
con apoyo externo. 

 
Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese 
porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos 
ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro 
público correspondiente.  
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Forma de acreditación: La acreditación documental de este requisito se realizará 
como regla general mediante la aportación del resumen de la declaración del IVA 
presentada a Hacienda (modelo 390).  
 
Cuando por una razón válida, que quede convenientemente justificada, no se esté en 
condiciones de presentar las referencias solicitadas, se autorizará la acreditación de la 
solvencia económica y financiera a través de cualquier otro documento que se considere 
apropiado por el Ayuntamiento a tales efectos.  
 
Para el caso de que la persona licitadora recurra a las capacidades de otras entidades, 
conforme a lo establecido en el art. 75 de la LCSP, en lo relativo a estos criterios de 
solvencia económica y financiera, tanto la empresa licitadora como aquella/s que 
complete/n su solvencia, serán responsables solidarias de la correcta ejecución del 
contrato, pudiendo este órgano de contratación dirigirse contra cualquiera de los deudores 
solidarios o contra todos ellos simultáneamente (art. 1.144 del Código Civil). 
 
2.4.3.2. Solvencia técnica o profesional 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 90.1 de la LCSP, la solvencia técnica o 
profesional del empresario deberá acreditarse mediante los medios siguientes:  
 
1.- Requisito: Relación de los principales trabajos realizados por el licitador de igual o 
similar naturaleza de los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como 
máximo los Cinco (5) últimos años, en la que se indique importes, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos.  
 
Requisitos mínimos de solvencia: Se considerará acreditada esta solvencia por 
aquellos licitadores que en los últimos CINCO (5) AÑOS, haya desarrollado o 
formalizado al menos TRES (3) contratos de ejecución de obras de características 
idénticas al objeto del presente contrato. A efectos de determinar la correspondencia 
entre los trabajos y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista 
clasificación aplicable a este último, se atenderá al grupo y subgrupo de 
clasificación al que pertenezcan unos y otros y, en los demás casos, a la 
coincidencia entre los primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. S  
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Forma de acreditación: En su oferta, los candidatos incluirán una relación, 
debidamente firmada por el representante legal, que contenga los trabajos 
realizados en los últimos cinco (5) años, indicando fechas, destinatarios, tanto si es 
público como privado, número de puestos. El licitador que resulte propuesto para la 
adjudicación del contrato deberá aportar la acreditación documental mediante 
aportación de los certificados o informes debidamente expedidos o visados cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público que incluirá la declaración de 
buena ejecución; y, cuando el destinatario sea una entidad del sector privado, 
mediante un certificado expedido por esta.  
 
2.4.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el 
mismo.  
 
Cuando por cualquier circunstancia una empresa ostentase simultáneamente clasificación 
otorgada por el Estado y por una o más Comunidades Autónomas, o por dos o más 
Comunidades Autónomas, prevalecerá la otorgada en fecha más reciente, careciendo las 
demás de valor y efectos en la contratación pública. 
 
La clasificación de la U.T.E. se determina mediante la acumulación de las características 
de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exige 
que todas las empresas que concurran en unión temporal estén clasificadas 
 
2.4.5 Acreditación de la Solvencia mediante Clasificación 
 
Se podrá acreditar la solvencia económica y técnica, mediante la clasificación en los 
grupos, subgrupos y categorías siguientes: 
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• Grupo G: Obras de viales y pistas. 
• Subgrupo 4: Firmes de mezclas bituminosas. 
• Categoría: 2. Si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 

euros. 
 
La decisión de proponer esta clasificación específica en el pliego responde a criterios de 
idoneidad técnica, seguridad jurídica y eficiencia administrativa, basados en los siguientes 
puntos: 
 
A. Identidad técnica con la prestación principal 
 
El proyecto técnico redactado por Cuatroeme Ingeniería define como actuaciones 
nucleares el fresado de la capa de rodadura y el extendido de mezclas bituminosas en 
caliente (AC-16 y AC-22). El Subgrupo G-4 (Firmes de mezclas bituminosas) es el único 
que garantiza que la empresa ha sido previamente validada por la Junta Consultiva de 
Contratación Pública para manejar la maquinaria específica (extendedoras, trenes de 
compactación) y los materiales (emulsiones y betunes) que requiere esta obra. 
 
Elegir un grupo más genérico (como el G-6 de reparación de viales) podría dar entrada a 
empresas sin la especialización necesaria en pavimentación asfáltica de gran superficie 
(12.710 m2), lo que pondría en riesgo la durabilidad del firme y la seguridad vial. 
 
B. Garantía de solvencia contrastada (Precalificación) 
 
La clasificación empresarial actúa como un certificado de garantía emitido por el Estado. 
Al elegir el Grupo G-4, el Ayuntamiento de El Álamo se asegura de que el licitador ya ha 
demostrado ante la Administración: 

 
1. Tener experiencia previa en obras de asfaltado de similar envergadura. 
2. Disponer de medios personales y técnicos suficientes. 
3. Gozar de una situación financiera estable. Esto simplifica la labor de la Mesa de 

Contratación y reduce el riesgo de adjudicar a empresas que carezcan de la 
estructura operativa necesaria para ejecutar la obra en el exiguo plazo de un mes. 

 
C. Proporcionalidad y fomento de la concurrencia 
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Aunque se ha optado por la Categoría 2, esta elección es equilibrada. No se exige una 
categoría superior (como la 3 o la 4) que limitaría la competencia a grandes constructoras, 
pero tampoco se permite la Categoría 1, ya que el importe del contrato supera los 150.000 
euros. De este modo, se garantiza que la empresa tiene capacidad para gestionar un flujo 
de caja y un volumen de materiales acorde a los 165.258,90 euros del contrato, 
protegiendo el interés público frente a posibles insolvencias durante la ejecución. 
 
D. Coherencia con la no división en lotes 
 
Tal como justifica el pliego en su Cláusula 1.6, la obra constituye una unidad funcional 
inescindible para garantizar la integridad estructural y la continuidad de las juntas de 
trabajo. La elección de una clasificación específica y única (G-4) refuerza esta unidad 
operativa, asegurando que un solo contratista especializado asuma la responsabilidad 
integral de la mezcla asfáltica, evitando conflictos de garantías entre diferentes empresas. 
 
3. Preparación del contrato 
 
 
3.1. Tramitación del procedimiento 
 
La tramitación del presente procedimiento será ordinaria en aplicación a los artículos 
145,156 a 158 LCSP. 
 
3.2. Consulta preliminar del mercado 
 
Con carácter previo a la tramitación del presente procedimiento, se han realizado consultas 
preliminares del mercado, las cuales se han plasmado en la Memoria justificativa del 
expediente detallado en la cláusula 1ª del presente. 
 
4. Adjudicación del contrato 
 
 
4.1. Presentación de proposiciones 
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4.1.1. Condiciones generales e información a los licitadores 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 
rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario 
de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la 
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas 
las propuestas por él suscritas. 
 
En virtud del artículo 138 de la LCSP, se reconoce a los interesados el acceso al presente 
pliego y al resto de documentación complementaria al contrato, advirtiéndose que, en caso 
de solicitarse información adicional sobre alguno de los documentos referidos, el órgano 
de contratación facilitará la misma, al menos, seis días antes de que finalice el plazo de 
presentación de ofertas. Las respuestas tendrán carácter vinculante para el órgano de 
contratación y se harán públicas a través del perfil del contratante. 
 
La petición de información deberá hacerse con una antelación mínima de doce días 
respecto de la fecha de presentación de proposiciones y se realizará a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. No se admitirán preguntas los 2 últimos 
días hábiles al plazo de finalización de la presentación de ofertas. 
 
Los licitadores podrán designar el carácter confidencial de la información facilitada en el 
momento de presentar su oferta, justificándolo adecuadamente conforme a lo previsto en 
el artículo 133 de la LCSP. 
 
Dicha declaración deberá ser motivada documento a documento. No se podrá declarar el 
carácter confidencial de la totalidad de la documentación ni poder alegar dicho carácter 
con posterioridad a la presentación de documentación.  
 
En ningún caso podrán tener carácter confidencial los datos que deban ser objeto de 
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lectura en acto público o que sirvan de base a la motivación de la adjudicación. 
 
4.1.2. Condiciones de presentación 
 
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y 
presentar sus ofertas exclusivamente de forma electrónica a través de la herramienta de 
preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
herramienta de licitación electrónica que cumple con los requisitos de las Disposiciones 
adicionales 16ª y 17ª de la LCSP. 
 
La utilización de estos servicios supone: 
 

• La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

• La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

• La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 
 
No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las 
presentadas fuera de plazo. 
 
Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores 
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en alguna de las plataformas 
de contratación señaladas. 
 
De acuerdo con la disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios electrónicos 
de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de 
la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, 
y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la 
presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo 
indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 
 
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas. 
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La entidad licitadora deberá firmar las proposiciones y sobres que las incluyen en su 
presentación, utilizando la firma electrónica que le proporcionará la propia Plataforma. 
Igualmente, la documentación anterior deberá ser firmada manualmente y adjuntada en 
formato pdf. 
 
Si se requiere el cifrado de las ofertas, éste se realizará a través de la herramienta de 
preparación y presentación de ofertas. En ningún caso se cifrará a través de otros medios 
que impidan a la Mesa de Contratación conocer el contenido de las ofertas en el momento 
oportuno. 
 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos hasta el 
momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos archivos en el envío. 
 
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un 
justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 
 
En caso de discrepancia entre los datos incorporados manualmente por el licitador en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público y los que se recojan en cualquier documento 
anexado, se tendrán en cuenta los datos incorporados manualmente a la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
 
No será admitida ninguna proposición, manual o electrónica, remitida por otra vía o 
procedimiento.  
El horario de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público es el siguiente:  
 

• De lunes a jueves, de 9 a 19:00 horas.  

• Viernes, de 9 a 15:00.  

• Correo electrónico: licitacionE@minhafp.es  
 

Los licitadores deberán tener en cuenta que la preparación y presentación 
electrónica de las ofertas lleva algún tiempo, por lo que se recomienda que la 
efectúen con la antelación debida para asegurar que se presenta en plazo. 
 
4.1.3. Plazo de presentación 
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Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo 
de 26 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de 
licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El último día del plazo de 
presentación de ofertas finalizará a las 23:59 horas. 
 
Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera en día inhábil, este 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.2 de la LCSP, los plazos de presentación 
de las ofertas se ampliarán cuando, por cualquier razón, los servicios dependientes del 
órgano de contratación no hubieran atendido, en el plazo señalado en el epígrafe anterior, 
el requerimiento de información que la persona interesada hubiere formulado y la citada 
información solicitada tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una 
oferta que sean válidas. 
 
Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de que se 
introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de 
lo señalado en los artículos 122.1 de la LCSP. 
 
4.1.4. Contenido de las proposiciones 
 
Las proposiciones para participar en la licitación se presentarán en 2 archivos 
electrónicos en los que se hará constar la denominación y la leyenda “Proposición para 
licitar a la contratación de la obra denominada “Asfaltado de diversas calles en el término 
municipal de El Álamo (Plan de Cooperación a las obras y servicios municipales de la 
Comunidad de Madrid 2026/27)”. 
 
La denominación de los archivos será la siguiente: 
 

• Archivo «A»: Documentación administrativa. 

• Archivo «B»: Oferta económica y documentación cuantificable de forma 
automática. 

 
Contenido del archivo «A»: documentación administrativa: 
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1. (OBLIGATORIO) Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 140 LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación 
(DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es, que deberá estar 
firmada y con la correspondiente identificación. (Anexo I del presente). 
 
De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del 
apartado titulado “Información general” del formulario normalizado del documento europeo 
único de contratación, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de operadores 
económicos autorizados” solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos 
e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En 
España, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren 
inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda,  ya sea el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente 
a nivel autonómico con el alcance previsto en el artículo 341 LCSP, siempre y cuando las 
empresas incluyan en el formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación (DEUC) la información necesaria para que el órgano de contratación pueda 
realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación 
y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, 
penúltimo párrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. A estos 
efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de 
Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública, al objeto de comprobar 
la información contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público.  
 
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o registro autonómico equivalente, la empresa 
licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos 
Registros y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados. 
 
En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estados Miembros de la UE, 
tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el 
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depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y 
actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser 
utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los 
requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una lista de los Registros 
de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y 
documentos. 
 
2. (OBLIGATORIO) Declaración responsable del licitador relativa a la adscripción de 
medios conforme al modelo del Anexo II del presente pliego.  Cuando se recurra a la 
solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una 
de ellas deberán presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada y 
firmada, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), 
aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd)*, junto con el Anexo II del presente. 
(*) En este caso, se deberá cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la 
parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades 
específicas en que se base el operador económico, se consignará la información exigida 
en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate. 
 
3. (OBLIGATORIO) Declaración responsable del licitador relativa al cumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución conforme al modelo del Anexo III del presente 
pliego. 
 
4. (OBLIGATORIO) Declaración responsable del licitador relativa a la pertenencia a 
grupo empresarial conforme al Anexo IV del presente pliego. 
 
5. (OBLIGATORIO, tanto si se subcontrata o no) Declaración responsable del licitador 
relativa a la subcontratación conforme al Anexo V del presente pliego. 
 
6. (OBLIGATORIO) Declaración responsable del licitador relativa al cumplimiento de 
la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o 
adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres conforme al modelo del Anexo VII del presente pliego. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un 
número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de 
trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real 
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 
carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 
 
A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al 
modelo fijado en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. De 
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá 
hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el 
cumplimiento de las citadas obligaciones.    
 
Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente en materia laboral y social, así como que, en aquellos casos en los que 
corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos 
a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades 
de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas 
obligaciones. 
 
7. (CUANDO PROCEDA - Especialidades a presentar por los empresarios 
extranjeros).  Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la 
documentación señalada anteriormente, la documentación específica que a continuación 
se detalla. 
 
Solo las empresas no españolas deben aportar: 
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- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante, según modelo del Anexo VIII del 
presente. 

 
Solo las Empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar: 
 

- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local 
en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

 
8. Otra documentación.  
 

• (CUANDO PROCEDA) - Confidencialidad. Solo en el caso de que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, las empresas 
licitadoras deseen calificar como confidencial determinados datos o documentos 
de los incluidos en el sobre deberán aportar debidamente cumplimentado el Anexo 
IX del presente. En este anexo se deberán detallar los datos o documentos 
concretos que se consideren confidenciales, debiendo justificarse el motivo por el 
que se les otorga tal carácter. No se admitirán el establecimiento como confidencial 
de la totalidad de la proposición de la empresa licitadora. Por razones de seguridad 
jurídica no se admitirá ninguna declaración de confidencialidad que no se haya 
incluido en dicho sobre. Asimismo, aquellos licitadores que no incluyan este anexo 
en el sobre no serán requeridos para que subsanen, en aras de una mayor 
eficiencia y agilidad en la tramitación, considerando el órgano de contratación, que 
el licitador no considera confidencial ningún documento de la oferta presentada. 

 

• (OBLIGATORIO) - Protección de datos. Se deberá adjuntar debidamente 
cumplimentado y firmado el modelo de declaración responsable conforme al Anexo 
X del presente. 
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• (OBLIGATORIO) - ANEXO XI – CONSULTA ROLECE. Se deberá entregar 
debidamente cumplimentado y firmado el modelo de declaración responsable 
conforme al Anexo XI del presente. 
 

A tener en cuenta para (UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS) 
 
Solo en el supuesto en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, cada empresa participante aportará el DEUC conforme al Anexo I del 
presente. 
 
Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de 
los empresarios que sean parte de ésta de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del 
artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato 
hasta su extinción. En el caso de que el licitador pretenda concurrir en UTE y no presente 
el compromiso de constitución en este sobre, el órgano de contratación no aceptará su 
presentación en actos posteriores al acto de apertura y valoración de la documentación 
administrativa, porque conforme al apartado 4 del art. 140 de la LCSP, las circunstancias 
relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, deberán 
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato. 
   
En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas que componen la unión.  
 
La inclusión de la documentación relativa a la oferta económica o los criterios automáticos 
en sobres erróneos o su presentación de otra forma que no sea la contemplada en este 
pliego determinará el rechazo de toda la proposición, que no podrá ser tenida en cuenta a 
efectos de adjudicación del contrato. 
 
Ello sin perjuicio de la obligación de los licitadores de contar con toda la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y 
ausencia de prohibiciones de contratar en la fecha final de presentación de ofertas y 
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subsistir en el momento de perfección del contrato. 
 
Contenido del archivo «B»: Oferta económica y documentación cuantificable de 
forma automática:  
 
1. (OBLIGATORIO) La proposición económica, que se presentará redactada conforme 
al modelo fijado en el Anexo VI al presente pliego, deberá contener cuantas indicaciones 
se especifiquen en el referido modelo. No se aceptarán aquellas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia 
con la documentación examinada y admitida, excediese del precio de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en los importes de la 
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación 
motivando su decisión, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  
 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a uno o varios de los referidos 
criterios, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la 
proposición de dicho licitador no será valorada respecto a tales criterios. 
 
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación, que deberá estar suscrita en su totalidad 
por el licitador o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran, firmada 
por el licitador declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, 
reservándose la Administración la facultad de comprobar en cualquier momento su 
veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, por sí 
misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes 
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de 
la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, 
así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se 
deriven. 
 
Las ofertas económicas superiores al presupuesto base de licitación máximo (total o 
parcial), serán automáticamente desechadas. 
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Si la oferta económica se incorporase en otro sobre diferente al que le corresponde, será 
automáticamente desechada. 
 
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los 
gastos que se originen para la adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego. Cada licitador no podrá presentar más 
de una proposición, dando lugar la infracción de esta norma a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 
 
4.2. Criterios de adjudicación 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá 
a una pluralidad de criterios de adjudicación con base en la mejor relación calidad-precio. 
Los criterios de adjudicación se ponderarán de la siguiente manera: 
 

• Los criterios evaluables mediante fórmulas automáticas representarán, como 
mínimo, el 100% de la puntuación total. 
 

• Los criterios sujetos a juicios de valor no podrán superar el 0% de la puntuación 
total. 
 

• Para cada criterio sujeto a juicio de valor, se establecerá una ponderación 
específica que podrá expresarse como un porcentaje fijo o como un rango de 
porcentajes, siempre respetando los límites anteriormente mencionados. 
 
 

• La suma de las ponderaciones de todos los criterios, tanto evaluables mediante 
fórmulas automáticas como sometidos a juicio de valor, deberá ser igual al 100% 
de la puntuación total. 
 

4.2.1. Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas: 
 
Criterio nº1: PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Se otorgará un máximo de 80 puntos a la 
empresa que oferte el precio más económico, es decir, a la baja. El resto de ofertas se 
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puntuará de forma proporcional a la primera conforme a la siguiente fórmula: 
 
Pie = 80 - 80 * [ (Oie - Omin) / (PBL - Omin) ]³ 

 
Donde: 
 

• Pie: Puntuación obtenida por la oferta económica evaluada. 
• Oie: Importe de la oferta económica evaluada (sin IVA). 
• PBL: Presupuesto Base de Licitación (sin IVA). 
• Omin: Importe de la oferta económica mínima admitida (sin IVA). 

 
A efectos de la aplicación de esta fórmula, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
• Tanto el Presupuesto Base de Licitación como los importes de las ofertas se 

considerarán sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
• No se admitirán a valoración aquellas ofertas cuyo importe supere el Presupuesto 

Base de Licitación. 
 
 
Criterio nº2: AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS: hasta 20 puntos. 
Se otorgará 5 puntos por cada año de aumento sobre el plazo de garantía inicialmente 
previsto (establecido en 1 año). 
 
Justificación de los criterios de adjudicación y fórmulas de valoración 
 
La configuración de la Cláusula 4.2.1 responde a la necesidad de la Administración de 
seleccionar la oferta con la mejor relación calidad-precio, tal y como exige el Artículo 
145.1 de la LCSP. En este caso, el órgano de contratación ha optado exclusivamente por 
criterios evaluables mediante fórmulas automáticas (criterios objetivos), lo que garantiza la 
máxima transparencia, objetividad e igualdad de trato, eliminando cualquier margen de 
discrecionalidad técnica en la valoración. 
 
1. Criterio nº 1: Proposición Económica (Hasta 80 puntos) 
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A. Justificación del Criterio: El precio es un factor determinante en los contratos de obras 
de pavimentación urbana, donde las especificaciones técnicas están ya muy definidas en 
el Proyecto de Construcción. La asignación de una ponderación de 80 puntos sobre 100 
asegura que la Administración optimice el uso de los recursos públicos, obteniendo la 
prestación al menor coste posible sin sacrificar la calidad, la cual queda garantizada por el 
cumplimiento obligatorio de las prescripciones técnicas. 
 
B. Justificación de la Fórmula de Valoración: La fórmula empleada es: Pie = 80 - 80 * 
[(Oie - Omin) / (PBL - Omin)]³ 

• Naturaleza no lineal (exponente cúbico): A diferencia de las fórmulas lineales 
simples, el uso de un exponente cúbico (elevado a 3) tiene una justificación 
estratégica clara. Esta fórmula penaliza de forma más severa las ofertas que se 
alejan del precio mínimo (Omin) y se acercan al Presupuesto Base de Licitación 
(PBL). 
 

• Efecto en la competencia: Al ser una curva de puntuación, incentiva a los licitadores 
a ajustar sus márgenes de beneficio para acercarse a la oferta más competitiva. 
Pequeñas variaciones de precio cerca del valor mínimo no suponen una pérdida 
masiva de puntos, pero a medida que la oferta es menos económica, la pérdida de 
puntuación se acelera exponencialmente. 
 

• Prevención de la temeridad: Al concentrar la competitividad en un rango de precios 
optimizado, se busca evitar que la adjudicación dependa de bajas ínfimas que 
podrían poner en riesgo la viabilidad de la obra, fomentando una competencia real 
en el tramo de precios que la Administración considera de mercado. 
 

2. Criterio nº 2: Aumento del plazo de garantía (Hasta 20 puntos) 
 
A. Justificación del criterio: Este criterio se encuadra dentro de los criterios cualitativos 
vinculados al objeto del contrato previstos en el Artículo 145.2.3º de la LCSP (servicio 
posventa y compromisos relativos a la seguridad del suministro o ejecución). 

 
• Durabilidad y sostenibilidad: El asfalto es una infraestructura sometida a fatiga 

constante por el tráfico y la meteorología. Un mayor plazo de garantía traslada el 
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riesgo de aparición de defectos o vicios ocultos al contratista por un periodo superior 
al legal (establecido inicialmente en 1 año). 
 

• Ahorro de costes futuros: Para el Ayuntamiento de El Álamo, este criterio supone 
un ahorro diferido, ya que cualquier reparación necesaria durante el periodo de 
garantía adicional correrá a cargo del adjudicatario, protegiendo la inversión pública 
realizada. 

 
B. Justificación de la Fórmula de Valoración: La fórmula establece la asignación de 5 
puntos por cada año de aumento sobre el plazo de garantía inicial. 

 
• Proporcionalidad y claridad: Es una fórmula lineal y sencilla que permite a los 
licitadores conocer con exactitud el valor de su mejora. Al limitar la puntuación a 20 
puntos, se deduce que el máximo de mejora valorable es de 4 años adicionales 
(totalizando 5 años de garantía), lo cual es un plazo razonable y proporcionado para 
este tipo de obras de pavimentación. 
 
• Vinculación con el objeto: Cumple estrictamente con el requisito de estar 
vinculado a la prestación, ya que incide directamente en la responsabilidad del 
constructor sobre la calidad de la mezcla bituminosa extendida y su correcta puesta 
en obra. 

 
Análisis de la adecuación a los principios de la contratación pública 
 
La articulación de estos dos criterios bajo fórmulas automáticas cumple con los siguientes 
principios rectores: 
 

1. Principio de transparencia y objetividad (Art. 1 de la LCSP): Al ser criterios 
100% automáticos, los licitadores pueden autoevaluar su puntuación antes de 
presentar la oferta. No existe posibilidad de que la Mesa de Contratación influya 
subjetivamente en el resultado. 
 

2. Preponderancia de criterios automáticos (Art. 146.2 de la LCSP): La ley 
establece que se dará preponderancia a los criterios evaluables mediante 
fórmulas siempre que sea posible. En este pliego, al representar el 100% de la 
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puntuación, se sigue esta recomendación legal al máximo exponente, lo que 
simplifica el procedimiento y reduce los plazos de adjudicación al no requerir 
informes técnicos de juicios de valor. 
 

3. Garantía de competencia efectiva: Las fórmulas no establecen "umbrales de 
saciedad" injustificados que igualen ofertas diferentes (salvo en el tope máximo 
de la garantía), permitiendo que cada mejora económica o técnica tenga un reflejo 
proporcional en la puntuación final. 
 

4. Justificación de ofertas anormalmente bajas (Art. 149 de la LCSP): El pliego 
complementa estas fórmulas con un mecanismo de control de temeridad 
(Cláusula 4.5), asegurando que, aunque se prime el precio, no se adjudique el 
contrato a ofertas que no puedan ser cumplidas por ser desproporcionadas 
respecto a la media de los licitadores. 

 
4.2.2. Criterios sometidos a juicio de valor 
 
No procede. 
 
4.3. Variantes o mejoras 
 
No se admitirán variantes ni otras mejoras distintas a las establecidas en el presente pliego 
como criterios de adjudicación. 
 
4.4. En su caso: Valoración de ofertas integradoras 
 
No procede. 
 
4.5. Ofertas anormalmente bajas 
 
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas económicas podrá apreciarse, por 
referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado, de acuerdo con los 
parámetros objetivos que se establecen en el artículo 149.4 LCSP y el artículo 85 del 
RGLCAP. 
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Para valorar la presunción de anormalidad, la mesa de contratación concederá a los 
licitadores afectados un plazo de 5 días hábiles para que puedan presentar una justificación 
adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones. 
 
Para considerar una oferta anormalmente baja se tendrá en cuenta: 
 

CRITERIO PARÁMETRO 

Oferta económica: criterio nº1. 
(oferta económica)  

 
En cuanto a las ofertas desproporcionadas, se estará a 
lo dispuesto en el art. 149 de la Ley 9/2017 y 85 del 
RGLCAP. 

Conjunto de criterios 

Cuando la suma de la puntuación obtenida por todos 
los criterios otorgados al licitador valorado es un 45% 
superior a la puntuación media obtenida por el conjunto 
de las ofertas presentadas para el conjunto de dichos 
criterios. 

 
Requerido el licitador incurso en temeridad y justificada su oferta anormalmente baja se 
emitirá informe por el técnico competente que será remitido a la Mesa de Contratación para 
su valoración con anterioridad a la propuesta de adjudicación. 
 
Justificación del parámetro económico (Criterio nº 1) 
 
El pliego remite directamente al artículo 149 de la LCSP y al artículo 85 del RGLCAP.  
 
El uso de estos parámetros se justifica por los siguientes motivos: 

 
• Objetividad y seguridad jurídica: Al utilizar los porcentajes y fórmulas del artículo 

85 del RGLCAP (que varían según el número de licitadores, por ejemplo, el umbral 
de 10 unidades porcentuales bajo la media cuando hay más de tres licitadores), la 
Administración elimina cualquier atisbo de arbitrariedad. Los licitadores conocen de 
antemano qué niveles de baja activarán la presunción de anormalidad. 
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• Reflejo de la realidad del mercado: La media aritmética de las ofertas 
presentadas es el indicador más fiable de los costes actuales en el sector de la 
construcción vial. Una oferta que se desvía significativamente de esa media sugiere 
que el licitador podría estar infravalorando costes esenciales como la mano de 
obra, la maquinaria o los materiales (betún asfáltico, áridos), cuya fluctuación de 
precios es constante. 
 

• Protección del interés público: En obras de pavimentación, una baja excesiva 
suele derivar en una reducción del espesor de las capas o en el uso de mezclas 
bituminosas de menor calidad, lo que acorta drásticamente la vida útil de la 
infraestructura, generando un sobrecoste a largo plazo para el Ayuntamiento. 

 
Justificación del parámetro sobre el conjunto de criterios (El umbral del 45%) 
 
El pliego introduce un parámetro innovador y necesario: se presume anormalidad cuando 
la puntuación total de un licitador es un 45% superior a la puntuación media del conjunto 
de las ofertas. Este parámetro se justifica por: 

 
• Equilibrio entre precio y calidad: Dado que este contrato utiliza una pluralidad de 

criterios (Precio y Aumento del Plazo de Garantía), es posible que un licitador 
presente una oferta económica muy ajustada y, simultáneamente, un aumento de 
garantía máximo. Si la suma de estas ventajas es desproporcionadamente alta 
respecto a sus competidores, existe un riesgo de "sobre-oferta" estratégica para 
ganar la licitación sin capacidad real de sostenimiento. 
 

• Detección de ofertas temerarias en criterios técnicos: El aumento del plazo de 
garantía (Criterio nº 2) conlleva una responsabilidad civil y financiera prolongada. 
Una empresa que ofrece el máximo de puntos en este apartado junto con una baja 
económica agresiva podría estar comprometiendo su solvencia futura. El umbral 
del 45% actúa como una "red de seguridad" para evaluar la oferta en su globalidad, 
conforme exige el artículo 149.2.b) de la LCSP. 

 
Justificación del procedimiento contradictorio y plazos 
 
La cláusula establece un plazo de 5 días hábiles para que el licitador justifique su oferta.  
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Este diseño es coherente con los principios de eficiencia y celeridad: 

 
• Derecho de defensa: Cumple con la exigencia legal de permitir al empresario 

explicar sus ahorros en el proceso de construcción o sus soluciones técnicas 
innovadoras. 
 

• Asesoramiento técnico preceptivo: El pliego exige un informe del técnico 
competente antes de la propuesta de adjudicación. Esto garantiza que la decisión 
de aceptar o rechazar la oferta no sea meramente administrativa, sino basada en 
un análisis de viabilidad técnica real sobre los precios unitarios de ejecución 
material (mano de obra, materiales y maquinaria). 
 

• Vinculación con la solvencia: Como indica el artículo 85.6 del RGLCAP, la Mesa 
de Contratación puede considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la 
oferta. Una empresa con gran capacidad técnica y financiera puede justificar 
márgenes de beneficio más reducidos que una pequeña empresa, y este 
procedimiento permite valorar esa distinción. 

 
4.6. Resolución en caso de empate 
 
En caso de producirse empate entre dos o más ofertas el mismo se resolverá, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 LCSP, mediante la aplicación de los 
siguientes criterios, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas, 
a favor de: 
 

• Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan en su plantilla un 
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la 
normativa. 
 

• En caso de persistir el empate, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla. 
 

• En caso de persistir el empate, tendrá preferencia la proposición presentada por 
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la empresa que incluya medidas de carácter social y laboral que favorezcan la 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 
 

• En caso de persistir el empate, se resolverá mediante sorteo, celebrado con las 
debidas garantías de publicidad y fe pública. 

 
4.7. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación 
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones y constituida la mesa de contratación, 
se procederá a la apertura de los archivos electrónicos. 
 
La apertura de los archivos se hará por el orden que proceda de conformidad con lo 
establecido en el artículo 145 de la LCSP, en función del método aplicable para valorar y 
los criterios de adjudicación establecidos en los presentes pliegos. 
 
Tras la apertura de los archivos «A» la Mesa calificará la documentación administrativa 
contenida en los mismos. Si fuera necesario, se concederá un plazo no superior a tres días 
naturales para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en 
la documentación presentada. 
 
Posteriormente y cuando proceda, la Mesa procederá a la apertura y examen de los 
archivos «B», que contienen los criterios cuya ponderación dependen de fórmulas 
automáticas, 
 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de fórmulas 
matemáticas (sobre B), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 
 
4.8. Documentación administrativa 
 
El órgano de contratación y/o Mesa de Contratación, cuando proceda, requerirá al licitador 
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de disponer efectivamente 
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 76.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 
se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
 
La documentación a presentar será la siguiente: 
 

• Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (actualizados como 
mínimo a fecha del envío de la comunicación del requerimiento de 
documentación). 
 

• Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o el último recibo, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula del citado impuesto, conforme al artículo 13 del Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre. 

o Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad 
competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad 
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. 
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• Justificante de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
En este caso, correspondería un 5% del importe de adjudicación (IVA 
excluido). 
 

• Justificante de acreditación habilitación profesional conforme cláusula 2.4.1 
del presente, cuando proceda. 
 

• Seguro de responsabilidad civil en vigor, junto con el justificante de pago, 
con la cobertura mínima exigida en la cláusula 6.2.3 del presente, cuando 
proceda. 
 

• Documentos que acreditan la personalidad jurídica del empresario: 
 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, JUNTO CON SU DNI, 
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas, se acreditará 
mediante fotocopia DNI.  
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, se acreditará por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  
 
Los demás empresarios extranjeros, lo acreditarán con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 

• Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económica, financiera, técnica y profesional (ver cláusula 2.4.3.1  2.4.3.2 del 
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presente). Si se va a acreditar la solvencia mediante clasificación mínima 
obligatoria, se deberá aportar ROLECE junto con una declaración 
responsable de no haber sufrido variación. 

 
(*) El Ayuntamiento de El Álamo, solicitará de oficio al departamento de Tesorería informe 
relativo a posibles deudas contraídas por la empresa a la que se le ha requerido la 
documentación y este Ayuntamiento. 

 
4.9. Adjudicación del contrato 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo 
ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
 
[En caso de pluralidad de criterios de adjudicación] 
 
Conforme al artículo 158 LCSP, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de 2 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones, dada la complejidad y dimensión 
del contrato.  
 
4.10 Garantías 
 
4.10.1. En su caso: Garantía provisional 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, los licitadores no constituirán 
garantía provisional. 
 
4.10.2. Garantía definitiva 
 
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la 
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garantía de un 5% del precio final ofertado  excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá efectuar 
el ingreso de la garantía definitiva en cualquiera de las formas admitidas en el artículo 108 
LCSP. 
 
En los documentos que el contratista presente para acreditar dicha garantía deberá figurar 
el número de C.I.F.: P-2800400J a continuación del nombre del avalado “Ayuntamiento de 
El Álamo”, así como el número de expediente de contratación. 
 
4.10.3. En su caso: Garantía complementaria 
 
Si procede: de conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP se podrá prever la 
presentación de garantía complementaria en los casos en que la oferta del adjudicatario 
resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad, en el importe máximo 
estipulado (10%). 
 
4.10.4. Devolución y cancelación 
 
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 
caución. 
 
Una vez aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se 
dictará acuerdo de devolución o cancelación de la misma, previa incautación, en su caso, 
de las penalidades o indemnizaciones que correspondan. 
 
En el supuesto de que la recepción formal y la liquidación no hubiesen tenido lugar por 
causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía una vez transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, siempre 
que se hayan depurado las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 
 
El plazo de un año indicado en el párrafo anterior se reducirá a seis meses cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP) respecto a la devolución de garantías en casos de resolución del contrato sin 
culpa del contratista. 
 
4.10.5. Reposición y reajuste 
 
El adjudicatario del contrato procederá al reajuste de las garantías en los supuestos 
establecidos en el artículo 109 LCSP, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la 
notificación del acuerdo adoptado por el órgano de contratación que motive el reajuste. 
 
4.10.6. Responsabilidades y ejecución de las garantías 
 
Las garantías estarán afectas a las responsabilidades y los supuestos de incautación 
establecidos en el artículo 110 LCSP durante el plazo de garantía. 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los 
trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos. 
 
Concluido el plazo de garantía sin que la administración haya formalizado alguno de los 
reparos, denunciado o comunicado la prestación defectuosa del servicio, el contratista 
quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada y la entidad 
deberá adoptar acuerdo de devolución en el plazo de dos meses. 
 
Transcurrido dicho plazo, la administración abonará al contratista la cantidad adeudada 
incrementada en el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde 
el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se 
hubiese hecho efectiva por causa imputable a la administración. 
 
La ejecución de las garantías se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en 
los artículos 191 LCSP y 97 y/o 109 RGLCAP. 
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4.10.7. Plazo de garantía 
 
Se establece un plazo de garantía de 1 año pudiendo ser mejorable al alza por la empresa 
adjudicataria. 
 
4.11. Renuncia o desistimiento 
 
El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o el desistimiento 
del procedimiento, antes de la formalización, conforme al artículo 152 LCSP. En estos 
casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores 
por los gastos en que hubiesen incurrido. 
 
En estos supuestos el órgano de contratación deberá compensar a los licitadores por los 
gastos efectivos que hubiera incurrido en la licitación, previa solicitud y con la debida 
justificación de su valoración económica, hasta un importe máximo de 300 €. 
 
5. Formalización del contrato 
 
 
5.1. Plazo para la formalización 
 
La formalización del contrato se deberá efectuar no más tarde de quince días hábiles 
siguientes a aquel en que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. 
 
5.2. Formalización 
 
El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento administrativo que se 
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. 
 
Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado 
electrónicamente por la persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos 
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integrantes del contrato. 
 
La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento 
en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio 
de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
 
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en 
el artículo 150.2 de la LCSP. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 
La empresa adjudicataria autoriza al Ayuntamiento de El Álamo a tramitar cuantos 
expedientes de reajuste de anualidades se estimen necesarios durante toda la duración 
del contrato. 
 
5.3. Publicación 
 
La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se 
publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a 
quince días, tras el perfeccionamiento del contrato. 
 
El anuncio de formalización deberá publicarse, además y cuando esté sujeto a regulación 
armonizada (no siendo este caso) y previamente, en el DOUE. El órgano de contratación 
enviará el anuncio de formalización al DOUE a más tardar 10 días después de la 
formalización del contrato. 
 
6. Ejecución del contrato 
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6.1. Condiciones especiales de ejecución 
 
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP: 
 

- De tipo social:  
 

o Cumplimiento de los convenios colectivos y salarios: La obra de 
asfaltado es intensiva en mano de obra especializada (oficiales, peones, 
maquinistas). La Administración tiene el deber de asegurar que la 
competencia entre licitadores no se base en la minoración de los derechos 
laborales. Por ello, se justifica la exigencia de cumplir estrictamente el 
convenio colectivo sectorial y territorial aplicable. Esta medida garantiza la 
estabilidad de la plantilla y evita conflictos laborales que podrían paralizar 
la obra, cuyo plazo de ejecución es extremadamente reducido (1 mes). 

 
o Igualdad efectiva entre mujeres y hombres: En cumplimiento de la Ley 

Orgánica 3/2007 y la Ley 4/2023, se exige la aplicación de planes de 
igualdad (para empresas de más de 50 trabajadores) y el uso de lenguaje 
no sexista. La justificación radica en el compromiso del Ayuntamiento de El 
Álamo con la responsabilidad social corporativa y la eliminación de brechas 
de género en un sector tradicionalmente masculinizado como es la 
construcción civil. 

 
o Obligación de pago a subcontratistas y autónomos: Esta es una de las 

condiciones más críticas del pliego. La ejecución de mezclas bituminosas 
depende de una cadena de suministro muy ágil (plantas de aglomerado, 
transporte pesado). Un retraso en los pagos por parte del contratista 
principal a sus subcontratistas (generalmente PYMES o autónomos) 
pondría en riesgo la fluidez del suministro de materiales. La justificación de 
esta medida es evitar tensiones de liquidez que deriven en el abandono de 
la obra, dejando las calles fresadas y sin capa de rodadura, lo que 
supondría un peligro inminente para la seguridad vial. 
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- Protección de Datos - En relación a la cesión de datos por parte del Ayuntamiento 

al contratista, obligatoriamente éste queda sometido a la normativa nacional y de 
la Unión Europea en materia de protección de datos. 

 
- Medioambientales - De acuerdo con el Artículo 202.1 de la LCSP, se establecen 

medidas para minimizar el impacto ambiental de la obra. 
 

• Gestión de residuos y eficiencia de recursos: La obra genera un volumen 
importante de residuos de construcción (fresado de asfalto antiguo). La 
condición especial obliga al contratista a garantizar la máxima reutilización o 
reciclabilidad de estos materiales. Se justifica por la necesidad de cumplir con 
los objetivos de desarrollo sostenible y reducir la huella de carbono asociada 
al transporte de residuos a vertedero, optimizando el uso de materias primas. 

 
• Reducción de emisiones y ruidos: Al desarrollarse la obra en un entorno 

urbano consolidado (Calle Avellanos, Olivos, Paseo Avilés, etc.), el uso de 
maquinaria eficiente y el control de emisiones es indispensable para 
minimizar las molestias a los vecinos y proteger la calidad del aire en el 
municipio. 

 
Dicha condición tiene carácter de obligación contractual esencial, a los efectos de lo 
previsto en los artículos 192.1, 202.3 y 211.f) de la LCSP, por lo que su incumplimiento 
conllevaría la resolución del contrato.  
 
Para la justificación de la condición especial de ejecución, que figura en el presente punto, 
el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar por escrito un compromiso de 
cumplimiento, previo a la adjudicación del contrato. Además, a lo largo del desarrollo del 
contrato, se podrá solicitar la justificación sobre la condición que se considere necesaria y 
el número de veces que sea oportuno. 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución forman parte del contrato y serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
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1. Vinculación de las condiciones de tipo social 

• Cumplimiento de convenios colectivos y salarios: El objeto del contrato es una 
obra de ingeniería civil intensiva en mano de obra especializada (maquinistas de 
tren de asfaltado, oficiales y peones). La garantía del cumplimiento del convenio 
sectorial aplicable está directamente ligada a la calidad de la ejecución. Un 
personal debidamente remunerado y bajo condiciones laborales estables reduce 
drásticamente el riesgo de conflictividad laboral que, dado el exiguo plazo de 
ejecución de un (1) mes, resultaría fatal para la viabilidad del proyecto. Asimismo, 
asegura la retención de profesionales cualificados necesarios para el manejo de 
maquinaria compleja, lo que incide directamente en la durabilidad del firme 
extendido. 
 

• Obligación de pago a subcontratistas y autónomos: Esta condición es crítica 
debido a la naturaleza de los materiales empleados. El suministro de Mezclas 
Bituminosas en Caliente (MBC) depende de una cadena logística extremadamente 
ágil y de plantas de producción que exigen pagos puntuales. Cualquier tensión de 
liquidez en la cadena de subcontratación o transporte podría derivar en la 
interrupción del suministro de asfalto. Dado que el proceso constructivo exige 
continuidad (el fresado debe ser cubierto rápidamente para evitar la degradación 
de la base), el impago a subcontratistas pondría en riesgo la integridad estructural 
de las calles afectadas y la seguridad vial de los vecinos. 
 

• Igualdad efectiva entre mujeres y hombres: La integración de planes de igualdad 
en un sector tradicionalmente masculinizado como la construcción civil permite a la 
Administración asegurar que la ejecución del contrato se realiza bajo estándares 
de responsabilidad social corporativa que mejoran el entorno organizativo de la 
obra, redundando en una gestión de recursos humanos más eficiente y 
profesionalizada. 

2. Vinculación de las condiciones de tipo medioambiental 

• Gestión de residuos y eficiencia de recursos: El Capítulo C01 del presupuesto 
(Demoliciones y fresados) contempla el fresado de más de 60.000 m2 de mezcla 
bituminosa. Esta actividad genera un volumen masivo de residuos de construcción. 
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La condición especial que obliga a la reutilización o reciclado de estos materiales 
está directamente vinculada a la unidad de obra de "fresado". La correcta gestión 
de estos residuos en origen no solo cumple con los objetivos de desarrollo 
sostenible, sino que optimiza la logística de la obra al reducir los movimientos de 
tierras y el transporte a vertedero, minimizando así la ocupación de la vía pública. 
 

• Reducción de emisiones y ruidos: La obra se desarrolla íntegramente en un 
entorno urbano consolidado y densamente poblado (Calle Avellanos, Olivos, Paseo 
Avilés, etc.). El uso de maquinaria eficiente y con bajas emisiones es una exigencia 
técnica vinculada a la ubicación física de la prestación. La minimización del impacto 
acústico y atmosférico es esencial para que la ejecución de la obra sea compatible 
con la vida diaria de los ciudadanos y la actividad comercial local, evitando 
perjuicios derivados de la contaminación ambiental durante el mes de trabajos. 

3. Vinculación con la protección de datos personales 

Dada la necesidad de coordinar los cortes de tráfico y accesos a garajes con los residentes, 
el contratista podría tener acceso a datos de contacto de los vecinos de El Álamo. La 
sumisión a la normativa de protección de datos es, por tanto, una condición esencial para 
garantizar que el flujo de información necesario para la operativa de la obra se realice con 
pleno respeto a los derechos fundamentales de los administrados. 
 
En conclusión, todas las condiciones impuestas son proporcionales al valor y los objetivos 
del contrato, no son discriminatorias y resultan determinantes para asegurar que la 
renovación del pavimento se realice con la máxima calidad técnica, en el plazo previsto y 
con el menor impacto negativo posible sobre el entorno social y ambiental del municipio. 
 
6.2. Actuaciones previas al inicio de las obras 
 
6.2.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por persona técnica con la titulación 
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la 
Administración, en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, al objeto 
de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito para que 
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ésta pueda comenzar efectivamente. 
 
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el 
plan no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si 
bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este 
supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del 
replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los 
extremos mencionados. 
 
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación 
supondrá una penalización diaria de 0,6 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, 
que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 
 
La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas 
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación 
vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las especificaciones 
y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a 
recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de 
adjudicación, en su caso. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan 
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la 
materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso 
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en 
los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 
 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 
 
6.2.2. Permisos, licencias y autorizaciones 
 
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por 
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sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y 
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier 
otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega 
del suministro, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean 
necesarios. 
 
Asimismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios 
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, 
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la 
ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona 
contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido 
dichos trámites. 
 
El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la 
oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de 
pago a la adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente 
cláusula. 
 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona 
contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, 
comunicando este extremo a la Administración contratante. 
 
6.2.3. Seguros 
 
La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de 
su actividad, así como los siguientes seguro que cubra las responsabilidades que se 
deriven de la ejecución del contrato: 
 

- Póliza de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente, que cubra 
los daños que puedan derivarse de las actuaciones del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato, con ocasión del funcionamiento normal o anormal de los 
distintos elementos, con las siguientes características:  

 
o Importe mínimo: 300.000,00 €.  
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o Incluirá la cobertura de los daños ocasionados en las propias instalaciones 
o lugares donde se llevarán a cabo las actuaciones objeto del contrato, así 
como los daños causados a terceros por hechos derivados de la ejecución 
del mismo, extendiendo la condición de asegurado al Ayuntamiento de El 
Álamo, y a sus representantes intervinientes.  

o La parte de responsabilidad que no cubra la póliza del seguro, será 
totalmente a cargo del adjudicatario, quedando expresamente exonerado 
el Ayuntamiento de El Álamo de cualquier tipo de responsabilidad al 
respecto y en relación con la/s persona/s o bienes dañados.  

 
- Seguro todo riesgo de construcción: El contratista concertará, a su costa, una póliza 

de modalidad "seguro de todo riesgo construcción”. La cuantía mínima de este 
seguro será de al menos el 100% del valor estimado del contrato (IVA excluido). 
Dicha póliza se concertará hasta la recepción de las obras más un período de 
mantenimiento y conservación que coincidirá con el plazo de garantía de las 
mismas. 
 
Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripción por parte del 
contratista de otras optativas que sean de su interés, incluirá riesgos de la 
naturaleza no previsibles y riesgos inherentes a la ejecución de la obra. 
 
En la recepción de la obra deberá acreditar que la póliza tiene vigencia durante el 
plazo de garantía de las obras y que la prima correspondiente a la misma se 
encuentra totalmente satisfecha. 
 
En todo caso, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la 
responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los 
daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad. 
 

6.2.4. Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal 
 
El contratista deberá destinar a la ejecución de la obra los medios materiales y humanos 
que técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados según las 
características de ejecución de la obra de que se trate, para su correcta realización en el 
plazo comprometido y con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto. 
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Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecución de la obra hubieran sido uno 
de los criterios de valoración de las ofertas, la aportación de los mismos será considerado 
obligación esencial del contrato y su incumplimiento causa de resolución del mismo. 
 
El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de 
la obra la relación detallada siguiente: 
 

- Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las obras y 
tiempo que permanecerán adscritos a las mismas. 

- Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla 
mínima adscrita a las obras. 

- Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como 
responsable de las obras como Jefe de Obra. 

- Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios 
materiales y humanos, se deberán concretar los nombres, formación, experiencia 
y demás datos exigidos. 
 

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente 
insuficientes o inadecuados reclamará al contratista su ampliación. De no ser atendido su 
requerimiento será comunicado al órgano de contratación para ser tenido en cuenta la hora 
de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalizaciones al 
contratista por defectos o retrasos en la ejecución de las obras. 
 
El Director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo 
de personal del contratista que incumpla sus órdenes o realicen actos u omisiones que 
perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecución material de los trabajos 
como en la seguridad y salud de la obra.  
 
Estas personas deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo más breve 
posible, nunca superior a un mes. 
 
6.2.5. Acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras 
 
La Administración pondrá a disposición del contratista los terrenos necesarios para la 
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ejecución de la obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a 
disposición que no afecten al inicio o al desarrollo de las obras no computarán a efectos 
de retrasos en los plazos de finalización de obras. 
 
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes 
desde la formalización del contrato, en presencia del contratista o de su representante, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por el contratista y el Director de Obra, 
remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano de contratación. 
 
Las obras darán comienzo el día siguiente de la firma del acta de comprobación del 
replanteo de las mismas, o en su caso, de la notificación del acuerdo autorizando el inicio 
de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobación del replanteo, todo ello de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 139.4 del RGLCAP. 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego 
y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica de éste dieren a la persona contratista la Dirección Facultativa de las 
obras. 
 
6.2.6. Programa de trabajo 
 
La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de 
trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo 
de treinta  días, contados desde la formalización del contrato. 
 
En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. 
 
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 
días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o 
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. 
 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 
persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello 
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas 
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certificaciones. 
 
6.3. Prescripciones para la ejecución de las obras 
 
6.3.1. Responsable del contrato 
 
El responsable del seguimiento del contrato municipal (sin perjuicio de que el responsable 
del contrato siempre será la dirección facultativa) encargado de supervisar y velar por la 
correcta ejecución del contrato objeto del presente pliego será nombrado en el momento 
de adjudicación del contrato. 
 
Las facultades de la persona responsable del contrato serán ejercidas por la Dirección 
Facultativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo 
establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 
 
Las funciones que desempeñará serán las siguientes: 
 

• Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el 
contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el 
contrato. 

• Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia 
social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, 
así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan 
la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo. 

• Promover cuantas reuniones resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 
incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su 
resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que 
establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

• Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo 
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente 
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la 
demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en 
función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso 
de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar 
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el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan 
proceder. 

• Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 

• Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya 
suscitado la ejecución del contrato. 
 

El responsable del contrato está legitimado para emitir cuantos informes considere 
necesarios para velar por la adecuada ejecución del contrato y el correcto cumplimiento de 
las prestaciones.  
 
El responsable del contrato comunicará al órgano de contratación cualquier incidencia que 
observara en la ejecución del contrato para que el mismo, en su caso, acuerde las medidas 
necesarias. 
 
6.3.2. Dirección facultativa e inspección de las obras 
 
La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la persona delegada 
de la persona contratista, tendrán libre acceso a la obra, quedando la persona contratista 
obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones 
pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la LRSSC. 
 
La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas 
por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona 
contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
 
La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar 
la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o 
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los 
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precios unitarios del proyecto. 
 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 
 
La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la 
Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de 
responsable del contrato, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de 
la Administración o por el personal técnico por ella contratado. 
 
La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta 
sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos 
establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. 
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado. 
 
La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 
 
En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un 
Libro de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las 
obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las 
instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la 
persona contratista. 
 
La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
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profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de 
información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la 
realización de las obras. 
 
6.3.3. Unidad encargada del seguimiento y la ejecución 
 
La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la Concejalía 
delegada de Obras. 
 
6.3.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 
seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como 
de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en 
todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del 
contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada 
norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal. El contratista 
deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. 
 
6.3.5. Control de calidad de las materiales 
 
La calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos serán los que se 
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deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber sido mejorados en la 
oferta adjudicataria, por ésta. El Ayuntamiento seguirá un Plan de Control en la obra que 
incluirá la revisión y comprobación, en función del tipo de obra de, al menos los siguientes 
aspectos: 
 

• Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal 

• Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras. 

• Calidad, compactación y espesor de los firmes. 

• Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuación. 
 
6.3.6. Señalización de la obra 
 
El contratista está obligado a instalar, a costa suya, las señales necesarias para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a su marcha, tanto en esta zona como a los límites y alrededores. 
 
El contratista está obligado a instalar toda la señalización exigida en las disposiciones 
vigentes o que indique el director facultativo de la obra, así como los carteles anunciadores 
de las obras, de acuerdo con las especificaciones técnicas que determine el órgano de 
contratación. 
 
El contratista tiene que cumplir las órdenes que reciba por escrito de la dirección sobre las 
instalaciones de señales complementarias o la modificación de las que haya instalado. Los 
gastos que origine la señalización serán a cuenta del contratista. 
 
La empresa adjudicataria de las obras recogidas en el presente proyecto de ejecución, 
deberá colocar un cartel anunciador de las mismas, según modelo oficial de la Comunidad 
de Madrid. Asimismo, la empresa adjudicataria tiene la obligación de cumplir con toda la 
señalización que se detalla en el proyecto de ejecución y sus anexos. 
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6.3.7. Gastos exigibles 
 
Correrán a cargo del contratista los gastos referentes al anuncio o anuncios de licitación y 
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que 
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 
señalen. 
 
6.4. Subcontratación 
 
El contratista deberá comunicar previamente y por escrito al órgano de contratación, tras 
la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención 
de celebrar los subcontratos, señalando: 
 

• La parte de la prestación que se pretende subcontratar. 

• La identidad, datos de contacto y representante legal del subcontratista. 

• Justificación de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte correspondiente. 
 
No obstante de lo anterior, en el presente consta como modelo ANEXO V, modelo de 
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declaración responsable en materia de subcontratación que se deberá cumplimentar, 
firmar y adjuntar en el sobre electrónico A. 
 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración y será a quien 
le corresponda la comprobación con carácter previo al inicio de los trabajos del 
cumplimiento de la normativa laboral, fiscal, social y cualquier otra que resulte de 
aplicación. 
 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar. 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
 
Los subcontratos y los pagos a subcontratistas y proveedores deberán ajustarse a lo 
dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 
 
6.4.1. En su caso: Limitaciones a la subcontratación 
 
Porcentaje máximo de subcontratación: 50% presupuesto base de licitación (IVA excluido). 
Tareas críticas: No se detallan. 
 
6.4.2. Penalidades 
 
El incumplimiento de las condiciones de subcontratación podrá dar lugar a la imposición al 
contratista de una penalidad de hasta el 50% del precio del contrato del importe del 
subcontrato. 
 
Además, procederá la imposición de una penalidad de hasta el 5% del precio del contrato 
cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el 
suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a 
un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene 
motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por 
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el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación. 
 
Esta penalidad podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el 
límite conjunto del 50% del precio del contrato. La garantía definitiva responderá de las 
penalidades que se impongan por este motivo. 
 
6.4.3. Pagos a subcontratistas 
 
La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 
ha de hacer a los subcontratistas. El contratista remitirá al órgano de contratación, cuando 
este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas que participan en el contrato. 
 
6.5. En su caso: Cesión del contrato 
 
El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la 
LCSP. 
 
6.6. Sucesión 
 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que 
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen 
las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. 
 
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier 
cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos 
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique 
el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 
 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose 
a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista. 
 
6.7. Régimen de pagos 
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6.7.1. Precios 
 
En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción 
de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado 
en letras. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas 
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se 
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes 
indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios 
para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades 
concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en 
el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por 
todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios 
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo 
tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera 
que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. 
 
Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de 
obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes 
correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto 
y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los demás documentos del proyecto. 
 
Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que sea 
el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si 
se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados. 
 
6.7.2. Anualidades 
 
El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustarán al 
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que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, en 
correspondencia con el consignado en cada anualidad. 
 
La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para 
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 
96 del RGLCAP. 
 
6.7.3. Abono de las unidades de obra 
 
6.7.3.1. Derecho al abono del precio 
 
La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el 
presente pliego. 
 
La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de 
materiales y por instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los 
artículos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía. 
 
A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
240 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones 
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán 
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan 
en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 
que comprenden. 
 
La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días 
siguientes a su expedición. 
 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 
 
La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del 
RGLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para 
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que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a 
origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección 
obren en poder de la Administración y de la persona contratista con anterioridad al día 10 
del mes siguiente al que correspondan. 
 
La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo 
anterior se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 
 
Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los 
indicados en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las 
certificaciones de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 198 de la 
LCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, 
en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así 
como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la Dirección 
Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses 
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración 
conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las 
cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 
cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración 
podrá oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas de 
la relación contractual. 
 
6.7.3.2. Procedimiento para medición y valoración de las obras 
 
El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. 
 
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán 
a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado 
por la Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de 
obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. 
 

- 77/131 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 09-07-2026 11:36:58

Nº expediente administrativo: 2453/2026    Código Seguro de Verificación (CSV): F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Fecha de sellado electrónico: 09-07-2026 11:36:58 Fecha de emisión de esta copia: 31-07-2026 14:12:35

 

 
 

Ayuntamiento de El Álamo 
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10 

 
77 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

6.7.3.3. Documentación que acompañará a las certificaciones 
 
Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 
 

1. Los correspondientes informes mensuales. 
2. La relación valorada. 
3. Copia del Libro de Órdenes. 
4. Copia del Libro de Incidencias. 
5. Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
6. Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con 

indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de 
la LCSP. 

7. Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 217.2 de la LCSP. 

 
Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las 
variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto 
aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor 
medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo 
dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación 
final de las obras. 
 
Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto 
adicional por revisión de precios. 
 
6.7.3.4. Presentación de facturas 
 
El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa presentación 
de factura debidamente conformada y acta de recepción si procede. 
 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo 
de la Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica. 
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El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 
días desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas 
deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la realización de la prestación 
en el periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los 
supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica 
y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la 
presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un 
registro administrativo. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración tendrá 
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación 
de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo 
dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 
210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre 
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega 
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
 
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta 
días siguientes a la prestación del servicio. 
 
6.8. En su caso: Modificaciones contractuales 
 
No procede. 
 
6.9. En su caso: Revisión de precios 
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No procede. 
 
7.Penalidades 
 
 
7.1. Penalidades por incumplimiento 
 
Además de aquellas que hayan sido indicadas en la cláusula correspondiente del presente 
pliego, se impondrán penalidades al contratista que incurra en alguna de las causas que 
se enumeran a continuación: 
 
7.1.1. Penalidades por demora 
 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de 
los plazos parciales fijados por la Administración. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total y/o parcial, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias 
en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 
 
Asimismo, por demora en la entrega del Programa de Trabajo y Plan de Gestión de 
Residuos, en su caso, y documentación y actuaciones obligatorias previas al inicio de las 
obras (colocación cartel publicitario en obras, …); se prevé una penalidad diaria de 0,60 
euros por cada 1.000 euros por retraso en la entrega de cada uno de los documentos 
obligatorios, documentos subsanados tras requerimiento o la colocación de los elementos 
correspondientes, siempre que no se hayan tenido en cuenta en otras cláusulas del 
presente. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
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indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente. 
 
7.1.2. Penalidades por incumplimiento defectuoso de la prestación  
 
Los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones 
especiales de ejecución establecidas en este pliego serán causa de resolución del 
contrato, salvo que se considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, 
y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en 
cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente. 
 
La cuantía ascenderá a 0,50% del precio del contrato. Cuando se trate de incumplimientos 
que ya hubiesen sido advertidos y puestos en conocimiento del contratista durante la 
ejecución del servicio, la penalidad alcanzará el 0,75%. 
 
Cuando los incumplimientos tengan una especial trascendencia por suponer un importante 
riesgo para la seguridad de las personas, la penalidad alcanzará el 1% del precio del 
contrato. 
 
Las penalidades por cumplimiento defectuoso se harán efectivas con independencia de la 
obligación del contratista de reparar las deficiencias que su defectuoso cumplimiento haya 
podido ocasionar. 
 
7.1.3. Otras penalidades 
 
Serán consideradas faltas leves, siempre y cuando no se contemplen como faltas graves 
o muy graves, las siguientes: 
 
I. Serán leves:  
 
a. El incumplimiento de las directrices marcadas por la dirección del servicio.  
b. El incumplimiento ocasional del plan de prestación de servicio.  
c. El trato incorrecto del personal de la empresa con respecto a los usuarios de las 
instalaciones o empleados del centro objeto del contrato. 
d. La mera imperfección no reiterada en la prestación de los servicios. 
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e. No comunicar al Ayuntamiento diariamente los desperfectos o deficiencias detectadas 
en las instalaciones o servicios afectos a la prestación del servicio, o las incidencias 
relevantes de cualquier tipo de relación con los servicios prestados. 
f. Cualquier otro incumplimiento de las normas generales y específicas previstas en los 
pliegos, no calificadas de graves o muy graves.  
 
II. Serán graves:  
 
a. Incumplimiento en materia laboral, protección de datos, Seguridad y Salud en el trabajo, 
prevención de riesgos, pagos salariales, y todo lo relacionado con las normativas vigentes 
a todos los trabajadores adscritos al presente contrato. 
b. La desobediencia a las órdenes dadas por escrito, por el responsable del contrato o por 
el órgano de contratación para la debida prestación del servicio salvo cuando sean 
calificadas como muy graves. 
c. Cualquier forma de fraude en la forma de prestación de los servicios, no utilizando los 
medios adecuados. 
d. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la 
empresa o a algún miembro de su personal directivo durante la ejecución del contrato. 
e. No instalar el cartel anunciador de la obra en el lugar, con las dimensiones y texto que    
señale el Ayuntamiento de El Álamo. 
f. La reiteración de dos o más faltas leves.  
 
III. Serán muy graves:  
 
a. La paralización o interrupción de la prestación de los servicios sin causa justificada.  
b. La difusión de cualquier información obtenida a causa de la prestación de los servicios.  
c. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en 
todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, 
incluidas las propuestas de reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de los 
medios personales o materiales exigidos, mejoras y/o aplicación de proyectos de I+D+i, 
así como en materia medioambiental, social o laboral que no constituyan faltas leves o 
graves. 
d. No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que se 
hubieran en su caso exigido aportar para la ejecución del contrato e incumplimientos de 
normativas de aplicación. 
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e. La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en este pliego o 
renovarlas con coberturas inferiores a las ahí establecidas, o minorar de cualquier forma 
las garantías exigidas en la misma para con este contrato. Incumplimiento de disponer de 
seguro de responsabilidad civil conforme a lo indicado en el presente pliego. 
f. Incumplimiento en la acreditación de la correcta gestión de residuos aportando 
certificado. 
g. La reiteración de dos o más faltas graves. 
 
 
Los importes de estas sanciones vendrán dados por la siguiente relación:  
 

i) La comisión de alguna falta leve podrá dar lugar, previo expediente instruido al 
efecto, con audiencia del adjudicatario, a la imposición de penalidad pecuniaria 
de entre el 1% y el 3% del importe del contrato (IVA excluido).  
 

ii) La comisión de cualquier falta grave podrá dar lugar, previo expediente instruido 
al efecto, con audiencia de la entidad contratante, a la imposición de penalidad 
pecuniaria desde el 3,01% hasta el 6% del importe del contrato (IVA excluido). 

 
iii)  La comisión de cualquier falta muy grave podrá dar lugar, previo expediente 

instruido al efecto, y con audiencia del contratista, a la imposición de penalidad 
pecuniaria entre el 6,01% y el 10% del importe del contrato (IVA excluido) y/o 
la resolución del contrato e inhabilitación, en su caso. 

 
Para la graduación de las penalidades, se atenderá a los siguientes aspectos: Reincidencia 
en la infracción, deterioro de la imagen del Ayuntamiento de El Álamo o de la propia ciudad, 
generación de riesgo para la seguridad y salud de la población o de los trabajadores de la 
empresa y omisión de cumplimiento de las instrucciones dadas por los servicios técnicos 
del Ayuntamiento de El Álamo. 
 
Para probar los incumplimientos será suficiente con que un trabajador municipal del área, 
en el ejercicio de sus funciones, deje constancia documental de los mismos, 
describiéndolos convenientemente. Se podrá aportar documentación gráfica si se 
considera necesario, pero sin que esto se considere imprescindible para probar el 
incumplimiento. Dicha acta tendrá valor probatorio suficiente al tratarse de un trabajador 
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público que actúa en el cumplimiento de las funciones de su cargo, con objetividad e 
imparcialidad. En el caso de incumplimientos acumulativos, será suficiente un acta para 
acreditar todos los incumplimientos. Se considerará que un servicio no se ha prestado 
cuando no se haya realizado en su totalidad. 
 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá a la contratista de la obligación 
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 
 
7.1.4. Procedimiento para la imposición de penalidades 
 
Para la imposición de estas penalidades e indemnizaciones por incumplimientos 
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al 
contratista un plazo de alegaciones de 10 días hábiles. Dichas alegaciones y el expediente 
de penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e 
informe jurídico, por el órgano competente correspondiente y su resolución que pondrá fin 
a la vía administrativa. 
 
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades se realizará en el momento 
en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. 
 
No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de 
los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede 
perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse 
dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del 
contrato. 
 
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 
efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que la entidad tenga 
pendientes de abonar al contratista. 
 
Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la 
garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar 
por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 
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8. Extinción del contrato 
 
 
8.1. Liquidación del contrato 
 
8.1.1. Recepción de las obras y alta de las instalaciones, máquinas y equipos 
 
La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá 
entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, 
debidamente ordenados y encuadernados (salvo que se disponga de otra cosa por el 
responsable del contrato municipal): 
 

1. Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la 
Administración. 

2. El reportaje de vídeo, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y 
características establecidas en la cláusula 16.6 del presente pliego. 

3. Libro de Órdenes. 
4. Libro de Incidencias. 
5. Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, 

fabricantes y procedencia de los materiales. 
6. Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
7. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en 

aplicación de la normativa de protección contra incendios. 
8. Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
9. Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
10. La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales 

y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
11. La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 
12. Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado 
en la obra. 
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13. Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya 
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 
 
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la 
persona o entidad que ésta designe. 
 

Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones 
que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 
 

1. Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización 
definitiva del edificio o infraestructura. 

2. Proceder a la limpieza del inmueble, a la adecuación y adecentamiento de los 
acabados de la infraestructura y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, 
de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin 
necesidad de una nueva actuación de limpieza. 

3. Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13. del presente pliego, la vigencia 
de la póliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra 
totalmente abonada. 

 
Será de cuenta y a costa de la persona contratista la realización de las gestiones, pagos 
de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya 
que presentar en los organismos y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y 
permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y 
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la persona o 
entidad que ésta designe y aún cuando las reglamentaciones de las ordenanzas 
municipales vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que la o las 
acometidas se hagan por cada uno de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto. 
 
En los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos todos los conceptos, 
obras, instalaciones y derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y 
entrega al uso de todos los suministros e instalaciones que contemple el proyecto, según 
los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por 
tanto, se considerarán incluidas todas las gestiones y pagos necesarios para la obtención 
de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, 
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suministros, etc. 
 
Asimismo, será de cuenta de la persona contratista la realización de las gestiones y pagos 
necesarios para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas 
vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes 
que regulan la materia. 
 
La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, 
y 163 y 164 del RGLCAP. 
 
Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona contratista 
queda obligada, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan. Asimismo vendrá obligada a conservar 
la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo 
los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 
 
8.1.2. Certificación final de obras 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 
final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato. 
 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el 
inicio de dicha medición, quedando notificada la persona contratista para dicho acto. 
 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la obra y 
la persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el 
tercero por la Dirección de la obra al órgano de contratación. 
 
Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido 
por la Dirección de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad 
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o manifieste los reparos que estime oportunos. 
 
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado 
a partir de la fecha de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente 
relación valorada. 
 
Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el 
párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación 
final. 
 
La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 
Administración, y deberá contener la siguiente documentación: 
 

1. Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de 
liquidación, justificación de las variaciones de medición. 

2. Acta de recepción de la obra. 
3. Acta de medición final de la obra. 
4. Medición de la obra realmente ejecutada. 
5. Presupuesto comparativo. 
6. Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 
7. Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 
8. Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 
9. Revisión de precios que proceda en su caso. 

10. Planos definitivos de la obra. 
 
8.1.3. Plazo de garantía 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato 
será de 1 año (o el ofertado al alza por la empresa adjudicataria) y comenzará a contar a 
partir del acto formal y positivo de recepción del mismo, ya sea total o parcial. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 
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responsabilidad (salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP sobre la responsabilidad 
por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y 
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso 
de lo construido, durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación 
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.  
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la 
resolución de éste sin culpa del contratista.  
 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 
meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración 
deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del 
dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta 
la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa 
imputable a la Administración 
 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, 
por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos 
años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que 
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. La acción 
de repetición que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el 
proceso de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en 
el plazo de dos años desde la firmeza de la resolución judicial que condene a la persona 
responsable a indemnizar los daños, o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido 
a la indemnización de forma extrajudicial. 
 
8.1.4. Liquidación de las obras 
 
Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactará la 
correspondiente liquidación del contrato de obras. 
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La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación para la 
realización de la certificación final de las obras. 
 
En el caso de resolución del contrato de obras, la misma dará lugar a la comprobación, 
medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos 
pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el 
domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de 
comprobación y medición. 
 
8.2. Resolución del contrato 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este pliego y 
en los fijados en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista. 
 
Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan 
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del 
contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, 
siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades. 
 
Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, se incautará la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 
 
8.2.1. Obligaciones que pueden dar lugar a la resolución del contrato 
 
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes: 
 

1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para 
el contrato. 
 

2. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la subcontratación. 
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3. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la 
ejecución del contrato. 
 

4. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la 
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud. 
 

5. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono 
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 
 

6. En caso de que la ejecución requiera tratamiento de datos personales: 
 

Se establecen las siguientes obligaciones esenciales adicionales: 
 

• Constancia expresa de la finalidad para la que se ceden los datos. 
 

• Someterse, en todo caso, a la normativa nacional y de la unión europea en 
materia de protección de datos. 
 

• Presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración en la que 
ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde 
se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 
 

• Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, 
de la información facilitada en la declaración a la que se refiere el apartado 
anterior. 

 

• Indicar en la oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios 
asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia 
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 
que se vaya a encomendar su realización. 
 

• Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, 
el adjudicatario debe presentar trimestralmente (siempre que lo requiera el 
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Ayuntamiento) ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la 
siguiente información: 
 

• Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, 
así como de los realizados a los subcontratistas. 
 

• Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las 
incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre. 

 
El responsable del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha 
justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las 
obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el 
contrato. 
 
Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se 
iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, según 
proceda. 
 
9. Cláusulas generales 
 
 
9.1 Comunicaciones y notificaciones 
 
Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos mediante 
comparecencia en sede electrónica del Ayuntamiento de El Álamo o a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Los plazos a contar desde la notificación se computarán: 
 

• Desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si así se dispone 
expresamente en la LCSP y/o de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la LCSP siempre que el acto objeto de notificación se 
haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. 
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• En otro caso, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el 
interesado. 

 
En este caso, el plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos 
previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de 10 días naturales computados 
desde la puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido. 
 
No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará 
aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial 
por los órganos competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de 
envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica. 
 
9.2. Recurso especial en materia de contratación 
 
De acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, son susceptibles de recurso especial en materia 
de contratación los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 3.000.000,00 
euros. 
 
El valor estimado del contrato de obras objeto del presente pliego asciende a 165.258,90€ 
por lo que no procede la interposición de recurso especial en materia de contratación. 
 
Cabrá, no obstante, la interposición del recurso potestativo de reposición previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de 
notificación del acto objeto del recurso. 
 
9.3. Confidencialidad y tratamiento de datos 
 
9.3.1. Confidencialidad 
 
Con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas del objeto del contrato, esta entidad 
proporcionará al contratista la información necesaria para su adecuada ejecución. Dicha 
información únicamente podrá ser utilizada por las personas que la requieran para llevar a 
cabo correctamente las prestaciones contratadas, garantizando su uso exclusivo para los 
fines que la justifican y para los cuales fue solicitada. 
 

- 93/131 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 09-07-2026 11:36:58

Nº expediente administrativo: 2453/2026    Código Seguro de Verificación (CSV): F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Fecha de sellado electrónico: 09-07-2026 11:36:58 Fecha de emisión de esta copia: 31-07-2026 14:12:35

 

 
 

Ayuntamiento de El Álamo 
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10 

 
93 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

Esta entidad manejará como confidencial toda la información proporcionada por el 
contratista, conforme a lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, y no podrá transferirla 
a terceros. Según lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, el contratista también 
estará obligado a preservar la confidencialidad de cualquier información a la que acceda 
durante la ejecución del contrato y que haya sido catalogada como tal. Asimismo, es 
obligación del contratista guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión de este. Esta obligación es complementaria de los deberes de 
secreto profesional. Esta obligación se extenderá por un periodo de cinco años desde el 
momento en que se haya obtenido la información, salvo que las partes acuerden un plazo 
diferente. 
 
El contratista se obliga a custodiar toda la documentación que le sea entregada en depósito 
para la ejecución del contrato, no pudiendo utilizarse para fines distintos y siendo el único 
responsable de cualquier utilización indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia análoga 
que se produzca, debiendo en ese caso indemnizar a esta entidad por daños y perjuicios, 
que serán valorados por los servicios técnicos. 
 
En caso de tratamiento de datos de carácter personal en la ejecución del contrato, también 
se deberá de tener en cuenta los principios de integridad y confidencialidad dispuestos en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y 
garantía de los derechos digitales (en adelante Ley Orgánica 3/2018) y en el Reglamento 
2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante Reglamento 
2016/679). 
 
9.3.2. Tratamiento de datos  
 
Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar 
adecuadamente los datos personales de los cuales el Ayuntamiento de El Álamo es 
Responsable del Tratamiento. 
 
Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento y, por 
tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y 
protegiendo debidamente los Datos Personales. 
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Por tanto, sobre el Ayuntamiento de El Álamo recaen las responsabilidades del 
Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si 
el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara 
incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado 
también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que 
hubiera incurrido personalmente. 
 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en 
algún momento la modificación de lo estipulado, el adjudicatario lo requerirá 
razonadamente y señalará los cambios que solicita. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y 
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

• Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el 
presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del 
contrato y aquellas que, en su caso, reciba del Ayuntamiento de El Álamo por 
escrito en cada momento. 

 
El adjudicatario informará inmediatamente al Ayuntamiento de El Álamo cuando, en su 
opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales 
aplicable en cada momento. 
 

• No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución 
del objeto del Contrato. 

 

• Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el 
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las 
medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para 
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los 
que tenga acceso. 

 

• Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que 
tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su 
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tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta 
obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del 
tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a 
las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento 
de dicho deber aún después de la terminación de la prestación o de su 
desvinculación. 

 

• Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto 
de este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y 
por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad 
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a 
disposición del Ayuntamiento de El Álamo dicha documentación acreditativa. 

 

• Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales 
de las personas autorizadas a su tratamiento. 

 

• Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del 
Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni 
siquiera para su conservación. 

 

• Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según 
el RGPD, y comunicarlo al Ayuntamiento de El Álamo, también cuando la 
designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) 
persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a 
efectos de protección de los Datos Personales, responsable(s) del cumplimiento de 
la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes 
legales/formales y en las de seguridad. 

 

• Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se 
compromete, a devolver o destruir los Datos Personales a los que haya tenido 
acceso; los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del 
tratamiento; y los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos conste, 
sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de 
derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. 
El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el 
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tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable 
del Tratamiento. En este último caso, los Datos Personales se conservarán 
bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al 
final de dicho plazo. 

 

• Según corresponda llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los 
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las 
ubicaciones que se especifiquen, equipamiento que podrá estar bajo el control del 
Ayuntamiento de El Álamo o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u 
otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por el Ayuntamiento de 
El Álamo, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la 
ejecución del objeto de este Pliego. 

 

• Salvo que se indique otra cosa o se instruya así expresamente por el Ayuntamiento 
de El Álamo, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo 
u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad 
equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de 
cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego 
o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del 
Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación. 

 
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el 
adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de 
datos, el adjudicatario informará por escrito al Ayuntamiento de El Álamo de esa 
exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el 
cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al 
Ayuntamiento de El Álamo, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones 
importantes de interés público. 

 

• De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Ayuntamiento de El Álamo, 
de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de 
la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, 
juntamente con toda la información relevante para la documentación y 
comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y 
gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la 
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seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como 
cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la 
puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante 
la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al 
respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de 
confidencialidad. 

 

• Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa 
aplicable ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al 
Ayuntamiento de El Álamo con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse 
de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la 
recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación 
y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre 
en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. 

 
Asistirá al Ayuntamiento de El Álamo, siempre que sea posible, para que ésta 
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos. 

 

• Colaborar con el Ayuntamiento de El Álamo en el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas 
(logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o 
los interesados, y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas 
a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las 
autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la 
información de la que disponga. 

 
Asimismo, pondrá a disposición del Ayuntamiento de El Álamo, a requerimiento de 
esta, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y 
colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su 
caso, por el Ayuntamiento de El Álamo. 

 

•  En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por 
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escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de 
tratamiento efectuadas por cuenta del Ayuntamiento de El Álamo que contenga, al 
menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo. 

 

• Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de 
protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a 
título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados 
de auditorías, que habrá de poner a disposición del Ayuntamiento de El Álamo a 
requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a 
disposición del Ayuntamiento de El Álamo toda información, certificaciones y 
auditorías realizadas en cada momento. 

 

• Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la 
recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de 
datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la 
información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida 
de los datos. 

 
Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones: 
 
 
Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de 
que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el 
subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo 
pondrá en conocimiento previo del Ayuntamiento de El Álamo, identificando qué 
tratamiento de datos personales conlleva, para que el Ayuntamiento de El Álamo decida, 
en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación. 
 
En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan 
las siguientes condiciones: 
 

• Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la 
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del 
Ayuntamiento de El Álamo. 
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• Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo 
de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el 
presente pliego, el cual será puesto a disposición del Ayuntamiento de El Álamo a 
su mera solicitud para verificar su existencia y contenido. 

 
El adjudicatario informará al Ayuntamiento de El Álamo de cualquier cambio previsto en la 
incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así al Ayuntamiento de El 
Álamo la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no 
respuesta del Ayuntamiento de El Álamo a dicha solicitud por el contratista equivale a 
oponerse a dichos cambios. 
 
Información: 
 
Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de El Álamo para ser 
incorporados al sistema de tratamiento “Gestión presupuestaria y económica”, cuya 
finalidad es la tramitación de los expedientes de contratación y gasto y la formalización, 
desarrollo y ejecución del contrato. 
 
Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal del Ayuntamiento de El 
Álamo. 
 
Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, 
Tribunal de Cuentas, e incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y el Registro 
Público de Contratos. 
 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de 
archivos y patrimonio documental español. 
 
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación 
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente 
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en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante 
el Ayuntamiento de El Álamo, Plaza de la Constitución 1, CP 28607, El Álamo, Madrid o en 
la dirección de correo electrónico info@audidat.com, así como ante la Agencia Española 
de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001, Madrid o en la dirección de correo 
electrónico dpd@agpd.es. 
 
9.4. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo. 
 
Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en 
determinadas relaciones laborales, se facilitará a los licitadores la información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, que 
resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará 
tal medida, información que se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 
LCSP. 
 
La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición de 
empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar, a requerimiento 
del responsable del contrato y en el formato que sea requerido por éste, la información 
referida al personal adscrito al servicio, en un plazo máximo de 7 días desde su solicitud. 
Como parte de la información, en todo caso, se deberán aportar los listados del personal 
objeto de subrogación, indicándose el convenio colectivo de aplicación y los detalles de 
categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento de contrato, y coste 
real anual de empresa correspondiente a los salarios de cada trabajador, así como todos 
los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.  
 
El Ayuntamiento podrá solicitar que dicha relación sea firmada por el responsable de 
personal de la empresa adjudicataria. Asimismo, tres meses antes de la finalización del 
contrato, junto con la certificación del mes que corresponda a dicho período, y con la última 
certificación que se emita, el contratista deberá presentar certificaciones positivas 
actualizadas a dichas fechas, acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones con la Seguridad Social, o acreditar documentalmente que están 
satisfechas las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al personal adscrito a la 
ejecución del contrato.  
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En el supuesto de que, una vez producida la subrogación, los costes laborales fueran 
superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista 
al órgano de contratación, el nuevo adjudicatario tendrá acción directa contra el antiguo 
contratista. En todo caso, el contratista saliente deberá responder de los salarios 
impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones 
a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y los 
trabajadores sean subrogados por el nuevo contratista. En este supuesto, una vez 
acreditada la falta de pago de los citados salarios, el Ayuntamiento procederá a la retención 
de las cantidades debidas para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no 
devolución de la garantía definitiva, en tanto no se acredite el abono de éstos.  
 
El incumplimiento de la obligación de subrogación del personal podrá ser causa de 
resolución del contrato. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente 
en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, 
y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del 
contrato.  
 
El contratista deberá acreditar el pago de las cotizaciones sociales durante la ejecución del 
servicio (desde el primer mes), mediante la copia de los TC1 y TC2 o documentos 
equivalentes, siendo causa de resolución del contrato la falta de abono de las cuotas de la 
Seguridad Social. 
 
La empresa contratista estará obligada a cumplir, durante todo el periodo de ejecución del 
contrato, las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, así como 
las condiciones salariales de los trabajadores. El contratista asume la obligación de ejercer 
de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo 
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. 
En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, la sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las 
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, el abono de cotizaciones y el pago 
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de prestaciones, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, 
el ejercicio de la potestad disciplinaria, y cuantos derechos y obligaciones se deriven de la 
relación contractual entre empleado y empleador.  
 
El contratista cuidará especialmente que los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato, desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del servicio. No existirá 
vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y el 
Ayuntamiento de El Álamo, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder 
direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden 
legalmente establecido, siendo ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de 
cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de 
contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria. Dicho 
personal, en ningún caso, tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de El 
Álamo, con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o 
contractualmente correspondan al mismo. 
 
 
Para el presente contrato, no procede la subrogación de personal. 
 

 
En El Álamo, a fecha al margen. 

 
EL JEFE NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GRIÑÓN 

(MADRID) 
 

Fdo.: D. Juan Manuel Pegalajar Armenteros 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
  

- 103/131 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 09-07-2026 11:36:58

Nº expediente administrativo: 2453/2026    Código Seguro de Verificación (CSV): F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Fecha de sellado electrónico: 09-07-2026 11:36:58 Fecha de emisión de esta copia: 31-07-2026 14:12:35

 

 
 

Ayuntamiento de El Álamo 
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10 

 
103 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

ANEXO I (OBLIGATORIO): INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTACIÓN DEL DEUC 
 
 
1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del 
CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego 
para participar en este procedimiento de licitación. 
 
El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las 
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de 
contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el 
Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que 
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su 
cumplimentación. 
 
El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las 
declaraciones responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación 
de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de la 
Ley 39/2015. 
 
En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de 
que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se 
aportarán los documentos justificativos que acrediten dicha declaración. 
 
2) Formulario normalizado DEUC. 
 
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en las 
siguientes direcciones electrónicas: 
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
3) Instrucciones. 
 
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último 
día de plazo de licitación y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la 
Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La 
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declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
 
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios 
externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los 
medios adscritos a la ejecución del contrato. 
 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de 
solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al 
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y 
cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 
 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de 
constitución de la UTE, en su caso, en el archivo electrónico o sobre n º 1, deberá incluirse 
la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial. 
 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Madrid o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera 
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado 
del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran 
efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o 
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure 
actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario. 
 
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los 
siguientes documentos: 
 

- Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
 

- Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 
de 6 abril de 2016, disponible en: 
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http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consu
ltiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el
%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf. 
 
PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL 
PODER ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos 
deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador). 
 
PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 
 
Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

• Identificación. 
Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), 
el NIE (ciudadanos extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas 
extranjeras). 

• Información general. 

• Forma de participación. 
 
Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR 
ECONÓMICO 

• Representación, en su caso (datos del representante). 
 
Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS 
ENTIDADES 

• Recurso (Sí o No). 
 
Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS 

• Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas 
conocidos). 

 
PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los 
apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de 
que el operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de 
contratar o que, en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la excepción). 
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Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a 
condenas penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva. 
 
Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A 
LA SEG. SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara 
cumplimiento de obligaciones). 
 
Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE 
INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, 
conflicto de intereses o falta profesional. 
 
Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, 
declaración al respecto). 
 
PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN. 
 
PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS. 
 
PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y 
disponibilidad de documentos acreditativos de la información facilitada, y consentimiento 
de acceso a la misma por el poder adjudicador) 
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ANEXO II (OBLIGATORIO): MODELO ORIENTATIVO DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
 
 
La declaración responsable se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
D._________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos 
de su participación en la licitación relativa al CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  OBRA 
DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026). 
 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se compromete a disponer de los medios profesionales, materiales y 
técnicos necesarios adscritos al CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  OBRA 
DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026) de 
conformidad con lo dispuesto en el Proyecto de ejecución, así como en el presente Pliego 
(y toda la documentación anexa). 
 
SEGUNDO. Que declara bajo su responsabilidad tener a disposición la documentación 
acreditativa de los medios anteriormente indicados y la de acreditarlo al inicio del contrato. 
 
 
 
(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO III (OBLIGATORIO): MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES 
 
 
La declaración responsable se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
D._________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos 
de su participación en la licitación relativa al CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  OBRA 
DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026). 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Que se compromete al cumplimiento de las siguientes condiciones especiales de 
ejecución: 
 
 
PRIMERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 202.2 de la LCSP, se establece 
la siguiente condición especial de ejecución: 
  

- De tipo social:  
 

o Cumplimiento de los convenios colectivos y salarios: La obra de 
asfaltado es intensiva en mano de obra especializada (oficiales, peones, 
maquinistas). La Administración tiene el deber de asegurar que la 
competencia entre licitadores no se base en la minoración de los derechos 
laborales. Por ello, se justifica la exigencia de cumplir estrictamente el 
convenio colectivo sectorial y territorial aplicable. Esta medida garantiza la 
estabilidad de la plantilla y evita conflictos laborales que podrían paralizar 
la obra, cuyo plazo de ejecución es extremadamente reducido (1 mes). 
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o Igualdad efectiva entre mujeres y hombres: En cumplimiento de la Ley 
Orgánica 3/2007 y la Ley 4/2023, se exige la aplicación de planes de 
igualdad (para empresas de más de 50 trabajadores) y el uso de lenguaje 
no sexista. La justificación radica en el compromiso del Ayuntamiento de El 
Álamo con la responsabilidad social corporativa y la eliminación de brechas 
de género en un sector tradicionalmente masculinizado como es la 
construcción civil. 

 
o Obligación de pago a subcontratistas y autónomos: Esta es una de las 

condiciones más críticas del pliego. La ejecución de mezclas bituminosas 
depende de una cadena de suministro muy ágil (plantas de aglomerado, 
transporte pesado). Un retraso en los pagos por parte del contratista 
principal a sus subcontratistas (generalmente PYMES o autónomos) 
pondría en riesgo la fluidez del suministro de materiales. La justificación de 
esta medida es evitar tensiones de liquidez que deriven en el abandono de 
la obra, dejando las calles fresadas y sin capa de rodadura, lo que 
supondría un peligro inminente para la seguridad vial. 

 
- Protección de Datos - En relación a la cesión de datos por parte del Ayuntamiento 

al contratista, obligatoriamente éste queda sometido a la normativa nacional y de 
la Unión Europea en materia de protección de datos. 

 
- Medioambientales - De acuerdo con el Artículo 202.1 de la LCSP, se establecen 

medidas para minimizar el impacto ambiental de la obra. 
 

• Gestión de residuos y eficiencia de recursos: La obra genera un volumen 
importante de residuos de construcción (fresado de asfalto antiguo). La 
condición especial obliga al contratista a garantizar la máxima reutilización o 
reciclabilidad de estos materiales. Se justifica por la necesidad de cumplir con 
los objetivos de desarrollo sostenible y reducir la huella de carbono asociada 
al transporte de residuos a vertedero, optimizando el uso de materias primas. 

 
• Reducción de emisiones y ruidos: Al desarrollarse la obra en un entorno 

urbano consolidado (Calle Avellanos, Olivos, Paseo Avilés, etc.), el uso de 
maquinaria eficiente y el control de emisiones es indispensable para 
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minimizar las molestias a los vecinos y proteger la calidad del aire en el 
municipio. 

 
 
SEGUNDO. En caso de incumplimiento de dicha condición especial de ejecución, se 
considerará infracción conforme a la cláusula 7.1.2 del presente y se instruirá el 
correspondiente procedimiento de imposición de penalidades, pudiendo conllevar a la 
resolución del contrato si así está previsto. 
 
TERCERO. El Ayuntamiento podrá requerir documentación al respecto cuando lo 
considere necesario. 
 
 
(Lugar, fecha y firma)  
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ANEXO IV (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 
GRUPO EMPRESARIAL 
 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS 
CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026). 
 
D/Dª____________________________________________________ con DNI 
Nº_____________ 
 
(Márquese lo que proceda) 
 

 En nombre propio 

 En representación de la empresa 
________________________________________________, en calidad de: 

 
Al objeto de participar en la licitación del contrato de referencia convocado por el 
Ayuntamiento de El Álamo, declara bajo su responsabilidad: 
 
Que la empresa _______________________________________________ (Indíquese lo 
que proceda): 
 

 No pertenece a ningún grupo de empresas. 

 Pertenece al grupo de empresas denominado: 
_______________________________________, del cual se adjunta listado de 
empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio. 

 

 Listado de empresas vinculadas Participa en la licitación (marcar “si” 
o “no”) 

1                       SI                            NO 

2                       SI                            NO 
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3                       SI                            NO 

…                       SI                            NO 

 
 

Y para que conste, firmo la presente declaración.  
 
 

Fecha y firma del declarante  
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ANEXO V (OBLIGATORIO): MODELO DE SUBCONTRATACIÓN  
 
 
 
D................................. con domicilio en ..........................., Documento Nacional de 
Identidad número .................................................................en nombre y representación de 
..................................con domicilio social en ................................... y código de 
identificación Fiscal n°……………………….. enterado de la licitación del Ayuntamiento 
para participar en el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO 
“ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO 
(PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026). 
 
DECLARA:  
 
PRIMERO: Que para la ejecución del contrato de la presente licitación y dentro del límite 
establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, este licitador 
subcontratará las siguientes partes del contrato, con los subcontratistas que se indican a 
continuación: 
 

PARTE DEL 
CONTRATO QUE 

TENGA PREVISTO 
SUBCONTRATAR 

PORCENTAJE 
RESPECTO AL 

TOTAL DEL 
CONTRATO 

NOMBRE 
EMPRESA 

SUBCONTRATADA 

CIF EMPRESA 
SUBCONTRATADA 

CONTACTO 
EMPRESA 

SUBCONTRATADA 

     

     

     

     

 
SEGUNDO: Que los sujetos o empresas con los que concierto la subcontratación no están 
inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en 
alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP y están al corriente en sus obligaciones 
con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de El Álamo. 
 
TERCERO: Que se facilitará cualquier documentación en materia de subcontratación al 
respecto que requiera el Ayuntamiento de El Álamo en cualquier fase de la licitación del 
presente contrato. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

 
 

(Lugar, fecha y firma licitador)  
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

ANEXO VI (OBLIGATORIO): MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
D................................. con domicilio en ..........................., Documento Nacional de 
Identidad número .................................................................en nombre y representación de 
..................................con domicilio social en ................................... y código de 
identificación Fiscal n°………………………..  
 
Manifiesta lo siguiente:  
 
1°.- Que conoce y acepta plenamente el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas aprobados para la licitación del CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE  OBRA DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
(EXPTE.: 2453/2026). 
 
2°.- Que en caso de resultar adjudicatario, prestará el suministro con sujeción, en todo 
caso, a los requisitos y condiciones establecidos en los pliegos citados, así como a la 
propuesta ofertada, oferta que en ningún caso minora las condiciones señaladas en los 
citados pliegos.  
 
3.- Que realiza la siguiente oferta: 
 
Criterio nº1: PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Se otorgará un máximo de 80 puntos a la 
empresa que oferte el precio más económico, es decir, a la baja. El resto de ofertas se 
puntuará de forma proporcional a la primera conforme a la siguiente fórmula: 
 
Pie = 80 - 80 * [ (Oie - Omin) / (PBL - Omin) ]³ 

 
Donde: 
 

• Pie: Puntuación obtenida por la oferta económica evaluada. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

• Oie: Importe de la oferta económica evaluada (sin IVA). 
• PBL: Presupuesto Base de Licitación (sin IVA). 
• Omin: Importe de la oferta económica mínima admitida (sin IVA). 

 
A efectos de la aplicación de esta fórmula, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
• Tanto el Presupuesto Base de Licitación como los importes de las ofertas se 

considerarán sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
• No se admitirán a valoración aquellas ofertas cuyo importe supere el Presupuesto 

Base de Licitación. 
 
La oferta que hace la empresa es la siguiente (sobre el PBL sin IVA, es decir, 

165.258,90€): 

 

Precio (sin IVA), en nº y letra: 

21% IVA, en nº y letra: 

Precio (con IVA), en nº y letra: 

 
 
Criterio nº2: AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS: hasta 20 puntos. 
Se otorgará 5 puntos por cada año de aumento sobre el plazo de garantía inicialmente 
previsto (establecido en 1 año). 
 
La oferta que hace la empresa es la siguiente: 

 

Oferta ___ año/s adicionales al año inicial de plazo de garantía, resultando, por 

tanto, que la garantía es de 1 año obligatorio + ___ año/s ofertado/s = ____ años 

 
 

- 117/131 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 09-07-2026 11:36:58

Nº expediente administrativo: 2453/2026    Código Seguro de Verificación (CSV): F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/F1B8C54E4813E19D0B56F94FFD2924AF

Fecha de sellado electrónico: 09-07-2026 11:36:58 Fecha de emisión de esta copia: 31-07-2026 14:12:35

 

 
 

Ayuntamiento de El Álamo 
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10 

 
117 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

 (Lugar, fecha y firma)   
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

ANEXO VII (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN 2% DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS 
CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE 
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
 
D./Dña. ………………………………………………………………………………………….., 
con DNI nº ………………………………, en representación de la empresa 
……………………… con NIF número …………………………….., en calidad de 
…………………………………………………………, al objeto de participar en el presente 
procedimiento licitado por el Ayuntamiento de El Álamo para la contratación del 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  OBRA DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS 
CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026). 
 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
1.- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 
 

 Es un Centro Especial de Empleo. 

 Emplea a menos de 50 trabajadores  

 Emplea a 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)  

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con 
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 

  Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la 
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.  

 
2.- Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en materia 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

laboral y social.  
 
3.- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 
 

 Emplea a 50 o más trabajadores y cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del 
art.  45 de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la 
elaboración e implantación del plan de igualdad.  
 

Fecha y firma de la entidad.  
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

ANEXO VIII (CUANDO PROCEDA): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 
EMPRESARIOS EXTRANJEROS Y EL SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS 
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES DE CUALQUIER ORDEN 
 
 
D./D.ª…………………………………….………………………………………………....….……
….,  con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre propio o en representación de la 
empresa …………………………………… con NIF número ……………………, en calidad 
de ………………………………................., al objeto de nuestra participación en el contrato 
del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  OBRA DENOMINADO “ASFALTADO DE 
DIVERSAS CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 2026/27)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026). 
 
DECLARA bajo su personal responsabilidad: 
 
El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden 
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos 
que celebre con el Ayuntamiento de El Álamo, con renuncia expresa, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en 
………………………… a …. de ……………….. de ……. 
 
 

Fecha y firma del licitador 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

ANEXO IX (CUANDO PROCEDA): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 
RELATIVA A LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
 
 
D./D.ª………………………………………………………………………………………….., con 
DNI nº ………………………………, en representación de la empresa ……………………… 
con NIF número …………………………….., en calidad de 
…………………………………………………………, al objeto de participar en el presente 
procedimiento licitado por el Ayuntamiento de El Álamo para la contratación del 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  OBRA DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS 
CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026). 
 
SOLICITO 
 
Que en la relación detallada más abajo se considere que los siguientes datos o 
documentos presentados en el sobre …....... (indicar el nº o título del sobre según 
corresponda), tienen el carácter de confidencial a los efectos de lo establecido en el artículo 
133 de la Ley de Contratos del Sector Público: 

 
 

RELACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 
 

DATO/DOCUMENTO  JUSTIFICACIÓN DE SU CALIFICACIÓN COMO 
CONFIDENCIAL 
…………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
  

 
Fecha y firma del licitador  
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

ANEXO X (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A 
LA PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
D./D.ª…………………………………….………………………………………………....….……
….,  con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre propio o en representación de la 
empresa …………………………………………………………, en calidad de 
………………………………................., al objeto de nuestra participación en el CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE  OBRA DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026). 
 
DECLARA bajo su personal responsabilidad: 
 
La previsión de subcontratar los servidores o los servicios asociados a tratamiento de 
datos de carácter personal.  (rellene lo que proceda) 
 

 SÍ tiene previsto subcontratar los servidores 
 
A la empresa……………………………….,  
Los servidores estarán ubicados en ……………………………….. (indicar el domicilio con 
dirección postal y localidad) 
 
 

 NO tiene previsto subcontratar los servidores 
 
 

En ………….…………, a …….. de …………………….. de ………… 
 
 

Fecha y firma del licitador 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
DENOMINADO” ASFALTADO DE DIVERSAS 

CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”  

EXPTE.: 2453/2026 

ANEXO XI (OBLIGATORIO): MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS 
EN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL 
ESTADO (ROLECE) 
 
 
 
D./D.ª…………………………………….………………………………………………....….……
….,  con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre propio o en representación de la 
empresa …………………………………………………………, en calidad de 
………………………………................., al objeto de nuestra participación en el CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE  OBRA DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026). 
 
 
(Señale con una X lo que proceda) 
 

 Que autoriza al Órgano de contratación y a la Mesa de Contratación a recabar los datos 
necesarios en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE) o registro equivalente. 
 

 Que los datos que constan en el citado registro no han experimentado variación y 
mantienen su vigencia. 
 
 
Todo ello a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 71 y 96 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 
demás normativa de desarrollo.  
 
La persona firmante autoriza al funcionario/a encargado, para incorporar los certificados 
obtenidos, al expediente de Contratación 
 
Fecha y firma del licitador 
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ANEXO XII: MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN. MODELO DE AVAL 
 
 
Aval n.º 
 
La entidad……………………. (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), con NIF número …………………., con domicilio (a efectos de notificaciones y 
requerimientos) en …………………………., en la calle/plaza/avenida ………………………, 
CP ………………, y en su nombre (nombre y apellidos y NIF de los 
apoderados)……………………………………………….., con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 
inferior de este documento, 
 
AVALA 
 
 A (nombre y apellidos o razón social del avalado)………………………………, NIF 
número………………………….., en virtud de lo dispuesto por el artículo 108 y siguientes 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en concepto de 
GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones del contrato siguiente: 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  OBRA DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS 
CALLES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026) con N.I.F. número P2800400J por 
importe de (en letra y en cifra)…………………………………… euros. 
 
La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
 Este AVAL se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa 
al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja 
General de Depósitos, u organismo equivalente de las restantes Administraciones Públicas 
con sujeción a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
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del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja 
General de Depósitos. 
 
 El presente aval estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO o quien en 
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público y legislación complementaria. 
 
 El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales 
con número……………………. 
 

………………………………………….(Lugar y fecha) 
…………………………….(SELLO de la entidad avalista) 

..…………………………….(Firma de los apoderados)  
 
 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA GENERAL DE 
DEPOSITOS O ABOGACIA DEL ESTADO  

 

PROVINCIA: FECHA:  CÓDIGO: 

 CÓDIGO: 
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ANEXO XIII: MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN. MODELO CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 

 
 

Certificado número ………..……….................. 
 
La entidad aseguradora …..……………………………………..………..…………en adelante 
asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 
en…………………………………, calle …………………….., y NIF número……………….….  
debidamente representado por D. ……………………………….. con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes efectuado por 
…………………., con fecha ……….  
 
ASEGURA 
 
A …………………………………………………………con NIF número ……………………., 
en concepto de tomador del seguro, ante 
…………………………………..……………………………………….. en adelante asegurado, 
hasta el importe de (en cifra y letra) 
………………………………………………………………... euros, en los términos y 
condiciones establecidos en el la Ley de Contratos del Sector Público y pliego de cláusulas 
administrativas particulares por la que se rige el contrato denominado CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE  OBRA DENOMINADO “ASFALTADO DE DIVERSAS CALLES EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ÁLAMO (PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2026/27)”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 2453/2026) en concepto de garantía 
…………………………… para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos 
que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 
precitadas frente al asegurado.  
 
El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
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La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador 
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 
suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer 
efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro.  
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 
del Ayuntamiento de El Álamo, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del 
Sector Público,  y normas de desarrollo.  
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de El Álamo o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria.  
 
 

En …………………………..…….,a …..….de………………………………de……….. 
 

Firma: 
 

Asegurador 
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ANEXO XIV: INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
* Tratamiento: Contratación municipal. 
 
* Responsable del tratamiento de los datos: 
Ayuntamiento de El Álamo 
Dirección postal: Plaza de la constitución 1. 28607 El Álamo (Madrid) 
 
* Delegado de Protección de Datos: 
Contacto Audidat: info@audidat.com 
 
* Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y normalizar los 
procedimientos contractuales unificando criterios de actuación y permitiendo compartir 
información. 
 
* Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán 
mientras que los datos personales sean necesarios para la ejecución del contrato (4 años). 
 
* Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para el tratamiento de 
sus datos se encuentra en la obligación de un cumplimiento legal (Art. 6.1 c) RGPD), 
concretamente en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 
consentimiento de las personas afectadas.  
 
* Comunicación de datos: Los datos se comunicarán al Departamento de para fines 
administrativos del Ayuntamiento, y al Tribunal de Cuentas y equivalente autonómico y 
otros órganos de la Administración. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. No se prevén transferencias internacionales de datos 
 
* Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre 
si en el Departamento de contratación y Compras estamos tratando datos personales que 
les conciernan, o no.  
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
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entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 
la defensa de reclamaciones. 
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento 
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones. 
 
* Origen de sus datos: Los datos personales tratados en el Departamento de Contratación 
procede del propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas y 
Registros Públicos. 
 
Las categorías de datos que se tratan son: 
• Datos de identificación 
• Códigos o claves de identificación 
• Direcciones postales o electrónicas 
• Información comercial 
• Datos económicos 
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