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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE
LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “OBRAS DE
RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO
(MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA (EXPTE.: 3231/2026)

CUADRO RESUMEN                                                     

A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ
N
CONTRATANTE: 

AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO (MADRID)

ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN
:

Por Decreto de fecha 22 de junio de 2023, de
Delegación de la Alcaldía, la competencia como órgano
de contratación corresponde a la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de El Álamo. 

SERVICIO
GESTOR: Departamento de Contratación

Perfil de contratante: Plataforma de Contratación del Estado
Dirección del órgano de contratación: Plaza de la Constitución, nº1, en el
Álamo (Madrid)
Correo electrónico del órgano de contratación:
juanma.pegalajar@ayto-grinon.es
Tfno.: 686 55 63 98
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Número de
Expediente 3231/2026 Tipo de Contrato: OBRA

Tipo de
Procedimiento ABIERTO

Tramitación del
procedimiento: ORDINARIA

Tramitación del
gasto anticipada: SI    NO  X

Forma de presentación de ofertas:
Manual         Electrónica  X        Manual y Electrónica
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Cabe recurso especial: SI    NO  X
Contrato sujeto a regulación armonizada: SI    NO  X
Directiva aplicable: No procede
C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Definición del objeto del contrato:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “OBRAS DE RENOVACIÓN
DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO (MADRID)”, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA (EXPTE.: 3231/2026)
Código CPV:

A. Código Principal (Recomendado)

Este código debe definir la actividad predominante del contrato:

• 45112711-1: Trabajos de paisajismo para parques. (Es el más
genérico y ajustado a una renovación integral de un espacio verde
urbano).

• 45236210-5: Trabajos de pavimentación de zonas de recreo
infantil. (Muy adecuado si la parte económica más relevante es el
suelo de caucho y los acabados de las áreas de juego).

B. Códigos Secundarios o Suplementarios

1. Para los juegos infantiles:

• 37535200-9: Equipo para parques de recreo. (Cubre el suministro e
instalación de la estructura multijuego, columpios y trampolines
descritos en el apartado 5.1 de la memoria).

2. Para la pavimentación y obra civil:
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• 45233260-9: Trabajos de construcción de caminos peatonales.
(Cubre la ejecución de los paseos de hormigón desactivado
mencionados en el apartado 5.2).

• 45233251-3: Trabajos de repavimentación.

3. Para las instalaciones específicas:

• 45316110-9: Instalación de equipo de iluminación de calles. (Para
la red de alumbrado público proyectada).

• 45232120-9: Trabajos de construcción de tuberías de riego. (Para
la red de riego por goteo y aspersión detallada en el apartado 5.4).

4. Para las estructuras de sombra:

• 44112100-8: Estructuras de protección contra el sol. (Para las
velas de sombra y pilares de acero descritos en el apartado 5.2.1).

Justificación del CPV principal: 45236210-5

El código principal elegido es el 45236210-5 (Trabajos de construcción de
campos de deportes y de zonas de recreo).

Justificación técnica: Este código es el que mejor define la "unidad
funcional" de la obra. Según la Memoria de Obras del proyecto, el objetivo
es la "completa renovación del parque", incluyendo la dotación de solado de
caucho protector y la instalación de juegos modernos e inclusivos. Dado que
la actuación principal se centra en la creación de una zona de juegos
infantiles de 2.034 m², este CPV abarca la totalidad de la infraestructura
recreativa.

El Artículo 13 de la Ley 9/2017 establece que los contratos de obras deben
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referirse a una obra completa. Al elegir este código, se garantiza que el
objeto del contrato sea entendido como una transformación unitaria del
espacio recreativo, evitando la confusión con obras de edificación general.

Justificación de los CPV secundarios

Para asegurar la máxima transparencia y permitir que las empresas
identifiquen todas las especialidades requeridas, se han seleccionado
códigos adicionales que responden a los capítulos específicos del
presupuesto.

A. CPV 45112723-9 (Trabajos de paisajismo para zonas de juego)

Vinculación con el Proyecto: El Capítulo 4 (Jardinería) del presupuesto
incluye el fresado del terreno, suministro de tierra vegetal, siembra de
césped tipo jardín clásico y plantación de especies como Celtis australis
(Almez) y Rosmarinus officinalis (Romero). Este código justifica la
necesidad de solvencia técnica en materia de infraestructura verde, tal como
se detalla en el apartado 5.6 de la Memoria de Obras, donde se explica que
las plantaciones tienen una "capacidad configuradora y ordenadora de los
espacios".

B. CPV 45232120-9 (Trabajos de construcción de tuberías de riego)

Vinculación con el Proyecto: El Capítulo 5 (Riego) contempla una red
completa con difusores de 5 metros de alcance, electroválvulas y tuberías de
polietileno de alta y baja densidad. La Memoria de Obras especifica que
"todo el parque se dotará de red de riego". Este CPV es esencial para que
los licitadores identifiquen la necesidad de especialistas en instalaciones
hidráulicas.

C. CPV 45316100-6 (Instalación de equipo de iluminación exterior)
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Vinculación con el Proyecto: El Capítulo 3 (Alumbrado Público) describe
la ejecución de canalizaciones, cimentaciones para columnas de 3 a 7
metros y tendido de cables tipo RV 0.6/1 KV. Aunque el proyecto no incluye
el suministro de las luminarias, sí incluye toda la infraestructura necesaria
para su funcionamiento, lo que justifica plenamente este código de
instalaciones eléctricas.

D. CPV 45233200-1 (Diversos trabajos de pavimentación)

Vinculación con el Proyecto: El Capítulo 2 (Obra Civil y Pavimentos)
detalla la ejecución de caminos de hormigón desactivado con árido visto y
bordillos de hormigón monocapa. La Memoria de Obras indica que se
crearán dos senderos pavimentados de 2,00 y 3,60 metros de ancho. Este
CPV cubre la especialidad de pavimentación urbana necesaria para la
circulación cómoda por el parque.

Relación entre el CPV y la solvencia técnica

La correcta elección de estos códigos es fundamental para la determinación
de la solvencia. Según el Artículo 92 de la Ley 9/2017 (LCSP):

«...en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el
procedimiento y en los pliegos deberá indicarse el código o códigos del
Vocabulario 'Común de los Contratos Públicos' (CPV) correspondientes al
objeto del contrato, los cuales determinarán el grupo o subgrupo de
clasificación, si lo hubiera, en que se considera incluido el contrato.»

En este sentido, el Informe Justificativo de la No División en Lotes
refuerza esta elección al señalar que existe una "interdependencia física y
constructiva" entre las unidades. Por ejemplo, la instalación del suelo de
caucho (recreo) requiere la solera de hormigón previa (pavimentación), y las
redes de riego y alumbrado comparten zanjas. Por tanto, la amalgama de
estos CPV justifica que se exija un contratista único capaz de coordinar
todas estas disciplinas bajo una responsabilidad integral.
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Conclusión de la Justificación

La selección de los códigos CPV para el Parque Los Pocillos se justifica
porque:

1. Refleja la realidad física del proyecto: Cubre desde la demolición
previa hasta la certificación final de las áreas de juego bajo normativa
UNE-EN 1176 y 1177.

2. Garantiza la libre competencia: Al utilizar códigos específicos de
zonas de recreo, paisajismo e instalaciones, se atrae a licitadores con
la experiencia exacta requerida, cumpliendo con el principio de
publicidad del Artículo 131 de la LCSP.

3. Seguridad jurídica: Alinea el objeto del contrato con los grupos de
clasificación de contratistas de obras (Grupo G para viales, Grupo K
para jardinería y especiales, Grupo I para eléctricas), facilitando la
fiscalización por parte de la Intervención y la Secretaría Municipal.

Limitaciones: SI    NO X Número máximo de lotes por licitador:
0

Oferta integradora: SI    NO X Combinaciones de lotes: NO
Contrato reservado:  SI    NO X Anexo IV LCSP: SI    NO X
D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Presupuesto base IVA
excluido 

Tipo de IVA
aplicable (21%):

Presupuesto base IVA
incluido:

192.028,40€ 40.325,96€ 232.354,36€
TOTAL   192.028,40€ 40.325,96€ 232.354,36€
Aplicación presupuestaria: 

151 61939. Aportación CAM
151 61940. Aportación municipal
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E. VALOR ESTIMADO
PBL (excluido IVA) 192.028,40€
Modificaciones previstas: 0% 0,00€
Prórrogas: No procede 0,00€
TOTAL VALOR ESTIMADO: 192.028,40 €
F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

Comunidad Autónoma Ayuntamiento Otros
95% 5% 0%

G. ANUALIDADES (PBL con IVA)

Ejercicio A cargo de la
Admón. CCAA

A cargo del
Ayuntamient

o

A cargo
de otros TOTAL

2026 220.734,74€ 11.619,62€ 0,00€ 232.354,3
6€

TOTAL 220.734,74€ 11.619,62€ 0,00€ 232.354,3
6€

H. PLAZO DE EJECUCIÓN I. PRÓRROGA
SI NO

J. PLAZO DE
GARANTÍA

2 meses No procede
1 año

(mejorable al
alza)

K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
SI                                  NO X
L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
SI    X                              NO
M. REVISIÓN DE PRECIOS
SI    NO   X
N. GARANTÍAS
PROVISIONAL: SI    NO   X

DEFINITIVA : SI  X  NO   5% del importe de adjudicación (IVA
excluido)

COMPLEMENTARIA: SI  X  NO   En su caso, 5% del importe de
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adjudicación (IVA excluido)
O. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS
SI    NO   X
P. SUBROGACIÓN
SI    NO X
Q. SUBCONTRATACIÓN
SI  X  NO  
R. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
SI    NO   X
S. SOLVENCIA ECONÓMICA

- Procede

T. SOLVENCIA TÉCNICA

- Procede

U. CLASIFICACIÓN OBLIGATORIA
SI    NO   X    * Se puede acreditar la solvencia mediante clasificación
mínima
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE
LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “OBRAS DE
RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO
(MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA (EXPTE.: 3231/2026)

1. Elementos estructurales del contrato

1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer

1.1.1. Objeto del contrato

Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las obras de
renovación del Parque Público Los Pocillos, sito en la calle Virgen del Prado
nº 7 del municipio de El Álamo (Madrid), con referencia catastral
5744901VK1554S0001IA.

Las actuaciones se realizarán con estricta sujeción al Proyecto de Ejecución
redactado por el Arquitecto D. Alfonso Domingo Vicario, supervisado
favorablemente por los servicios técnicos municipales, y comprenden, de
manera principal pero no limitativa:

• La creación de senderos pavimentados mediante hormigón
desactivado para canalizar la circulación peatonal.

• La dotación de un área de juegos infantiles modernos e inclusivos,
incluyendo una estructura multijuego de gran formato, columpios
hexagonales y trampolines.

• La instalación de un pavimento de seguridad de caucho granular
continuo (EPDM) con capacidad de absorción de impactos según
normativa vigente.

• La ejecución de un sistema de cubrición mediante velas de sombra
tensadas sobre peanas de hormigón para la protección climática del
área de juegos.
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• La renovación integral de la red de riego y el alumbrado público, así
como el acondicionamiento paisajístico mediante zonas de plantas
aromáticas y nuevo arbolado de sombra.

1.1.2. Justificación de la necesidad e idoneidad

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público (LCSP), el Ayuntamiento de El Álamo justifica la
necesidad de este contrato en los siguientes términos:

1. Interés público y seguridad ciudadana: La infraestructura actual del
Parque Los Pocillos presenta un estado de obsolescencia y
degradación que supone un riesgo potencial para los usuarios,
especialmente la población infantil. Es imperativa la adecuación de las
áreas de juego a las Normas UNE-EN 1176 y 1177 para garantizar la
seguridad física y la prevención de accidentes.

2. Accesibilidad universal: El proyecto garantiza el cumplimiento del
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, mediante la
creación de itinerarios peatonales adaptados y la instalación de juegos
inclusivos, eliminando cualquier discriminación en el uso del espacio
público.

3. Adaptación climática y salud: La instalación de velas de sombra
responde a la necesidad de mitigar los efectos del calor extremo
durante el periodo estival, permitiendo el uso del parque en
condiciones de seguridad para la salud, evitando la exposición directa
a la radiación ultravioleta y reduciendo la temperatura superficial de los
elementos de juego.

4. Eficiencia en la gestión: La intervención global proyectada es la
solución más idónea y eficiente frente a reparaciones parciales, ya

- 21/158 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 28-07-2026 11:13:02

Código Seguro de Verificación (CSV): DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Fecha de sellado electrónico: 28-07-2026 11:13:02 Fecha de emisión de esta copia: 18-09-2026 11:08:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DENOMINADO” OBRAS DE

RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL

ÁLAMO (MADRID)” 

EXPTE.: 3231/2026

Ayuntamiento de El Álamo
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10

21

que integra la mejora de servicios básicos (riego y alumbrado) con la
renovación estética y funcional, optimizando los costes de
mantenimiento futuro y revalorizando el patrimonio municipal.

1.2. Calificación del contrato y régimen jurídico

El contrato que rige el presente pliego tiene carácter administrativo y se
tipifica como un contrato de obras al amparo del artículo 13 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por lo
establecido en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas y para lo
no previsto en los mismos, será de aplicación la LCSP y su normativa de
desarrollo, determinada, principalmente, por el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP) y por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la LCSP.
Supletoriamente, serán de aplicación las normas que rigen el procedimiento
administrativo común recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público.

Si por no encontrarse comprendido en la normativa contractual o en este
pliego se tuviera que acudir a otras fuentes legales, podrá acudirse a la
legislación básica del sector público local regulada por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local y el resto de las disposiciones vigentes.

El derecho comunitario, particularmente en términos de transparencia y de
protección de los principios básicos de la contratación pública podrán ser de
aplicación si con la normativa interna no resultara suficiente para la
protección del interés público.

El presente pliego, junto con el pliego de prescripciones técnicas, revisten
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carácter contractual. En caso de discrepancia entre los pliegos o los mismo y
los restantes documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

El Ayuntamiento de El Álamo adoptará todas las medidas que considere
adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y
prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses
que puedan surgir en el procedimiento de licitación, para evitar cualquier
distorsión de la competencia y garantizar los principios que rigen la
contratación pública.

No podrá concurrir en las personas que participan en este expediente,
conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e
independencia durante el procedimiento comprometiéndose a poner en
conocimiento del órgano de contratación, de forma inmediata, cualquier
potencial conflicto de intereses que pueda producirse durante el desarrollo
del procedimiento de adjudicación o en la fase de ejecución.

En este sentido y conforme al art. 64.2 de la LCSP, se entenderá que existe
conflicto de interés de producirse cualquier situación en la que el personal al
servicio del órgano de contratación que participe en el desarrollo del
procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, posea
directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que
pudiera llegar a comprometer su imparcialidad e independencia en el
contexto del procedimiento de licitación.

1.3. Procedimiento de adjudicación

A la vista de la necesidad existente y de las características del servicio
demandado, el procedimiento de adjudicación que mejor se adecúa a la
consecución de estos fines es el procedimiento abierto.

El expediente de contratación se tramitará de conformidad con las reglas que
rigen esta forma de adjudicación y que se hallan comprendidas en los
artículos 131 a 158 de la LCSP.
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Justificación:  La decisión de este órgano de contratación de seguir el
procedimiento abierto ordinario, en lugar de otras modalidades como el
procedimiento abierto simplificado (Art. 159 LCSP), se justifica por los
siguientes motivos:

• Garantía de transparencia y libre competencia: Dado que el
presupuesto de licitación asciende a 232.352,36 €, el procedimiento
abierto ordinario es el que ofrece mayores garantías de publicidad. Al
publicarse en el Perfil de Contratante y seguir los plazos ordinarios, se
fomenta la participación de un mayor número de licitadores, lo que
redunda en la obtención de la oferta económicamente más ventajosa.

• Complejidad técnica y criterios de valoración: La renovación del
parque no es una obra de mera reposición. Incluye elementos de
diseño arquitectónico, soluciones de adaptación climática (velas de
sombra) y requisitos estrictos de seguridad en áreas infantiles. El
procedimiento abierto ordinario permite establecer una pluralidad de
criterios de adjudicación que no se limiten exclusivamente al precio,
permitiendo valorar la calidad técnica de las soluciones propuestas, tal
como sugiere la jurisprudencia en casos de obras con componentes
de diseño y seguridad pública.

• Inexistencia de urgencia extraordinaria: Aunque la necesidad es
"imperiosa" desde el punto de vista de la mejora del servicio público,
no se han acreditado razones de urgencia que exijan reducir los
plazos de licitación a la mitad. La tramitación ordinaria asegura que los
licitadores dispongan de tiempo suficiente para elaborar ofertas
técnicas de calidad, especialmente en lo relativo al plan de obra y la
gestión de residuos, aspectos críticos según el Informe de
Supervisión.

• Cumplimiento de los principios de la LCSP: Se busca dar
cumplimiento estricto al Artículo 1 de la LCSP, asegurando una
eficiente utilización de los fondos públicos destinados a la realización
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de obras mediante la exigencia de la definición previa de las
necesidades y la salvaguarda de la libre competencia.

1.4. Contrato sujeto a regulación armonizada

El contrato definido no está sujeto a regulación armonizada por no superar su
valor estimado el umbral del artículo 20 de la LCSP. De conformidad con lo
establecido en el artículo 20.2 de la LCSP, en el supuesto previsto en el
artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en los contratos de obras
que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los
lotes en que se divida la obra iguale o supere la cantidad indicada en el
artículo 20.1, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la
adjudicación de cada lote.

1.5. División en lotes

No procede

1.5.1. En su caso: Limitación de presentación y adjudicación de lotes

No procede. 

1.5.2. En su caso: Oferta integradora

No procede.

1.5.3. En su caso: Contrato reservado

No procede.

1.6. En su caso: No división en lotes

Tras el análisis del PROYECTO que va a regir la licitación, se concluye que
la obra constituye una unidad funcional y técnica indivisible por las siguientes
razones:
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1. Interdependencia física y constructiva de las unidades de obra. El
proyecto contempla una intervención global sobre una superficie de 2.034
m². Según la Memoria de Obras, las actuaciones incluyen la creación de
paseos, dotación de solado de caucho y nuevos juegos infantiles. Existe una
vinculación física crítica entre las distintas unidades:

• La instalación del suelo protector de caucho granular requiere la
ejecución previa de una sub-base de zahorra artificial y una solera de
hormigón.

• Los caminos de hormigón desactivado y las zonas estanciales se
entrelazan con las áreas de juegos y las zonas de plantación.

• La red de riego y la red de alumbrado público comparten zanjas y
trazados que discurren bajo los pavimentos proyectados.

La división de estas actuaciones en lotes (por ejemplo, un lote para obra civil
y otro para juegos infantiles) obligaría a una coordinación extrema en el
tiempo y el espacio. Cualquier retraso en la solera de hormigón (obra civil)
paralizaría la instalación del caucho y los juegos, generando interferencias
recíprocas y posibles reclamaciones por daños y perjuicios entre diferentes
contratistas.

2. Exigencias de seguridad y certificación de áreas infantiles. El proyecto
establece en su apartado 5.1.4 la obligatoriedad de obtener un certificado
que garantice el cumplimiento de las Normas UNE-EN 1176 y 1177. El
documento técnico señala:

«Certificación área infantil que garantiza que dicha área cumple con las
condiciones de seguridad, accesibilidad y calidad exigidas por la normativa
técnica aplicable en materia de áreas de juego infantil. conforme a la
normativa vigente y a las buenas prácticas en materia de seguridad en
espacios públicos, se considera imprescindible la certificación por una
entidad de inspección tipo A (independiente) acreditada por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) del cumplimiento de las Normas UNE-EN de
aplicación».
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La seguridad de la superficie amortiguadora (caucho) está intrínsecamente
ligada a la altura de caída de los equipos de juego instalados. Si el suministro
de juegos y la ejecución del pavimento fueran realizados por empresas
distintas, la responsabilidad sobre el cumplimiento de la normativa de
seguridad se diluiría, dificultando la determinación de culpabilidad en caso de
accidentes o defectos en la certificación final. Un único contratista garantiza
la responsabilidad integral sobre el conjunto "juego-superficie".

3. Riesgo para la correcta ejecución por la naturaleza del objeto. La
jurisprudencia recogida en la sentencia de la Audiencia Nacional (Roj: SAN
3397:2025) subraya que el riesgo para la correcta ejecución derivado de la
necesidad de coordinar prestaciones es un motivo válido de no división. En
este caso, la renovación del parque no es una suma de obras aisladas, sino
una transformación unitaria. La fragmentación en lotes supondría una
"ruptura en la integridad y trazabilidad", similar a lo argumentado en la
resolución BOCM-20230330-44, donde se desaconseja la división cuando el
objeto se contempla como un servicio integral para evitar el reparto de
responsabilidades.

EFICIENCIA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

La gestión de un contrato único para una obra de 232.352,36 € resulta más
eficiente para la administración municipal. La división en lotes incrementaría
los costes indirectos de supervisión y dirección facultativa, al tener que
gestionar múltiples actas de replanteo, certificaciones y recepciones
parciales.

Además, el PROYECTO ya incluye un presupuesto detallado por capítulos
(Actuaciones previas, Obra civil, Alumbrado, Jardinería, Riego, Juegos
infantiles, Gestión de residuos y Seguridad y Salud), lo que permite que
empresas especializadas puedan concurrir mediante la figura de la Unión
Temporal de Empresas (UTE) o la subcontratación, garantizando así la
competencia sin comprometer la unidad de ejecución.
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CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, se justifica la NO DIVISIÓN EN LOTES del contrato de
obras de renovación del Parque Público Los Pocillos, al amparo del Artículo
99.3.b) de la LCSP, por considerar que:

1. La naturaleza de la obra exige una ejecución unitaria para garantizar la
coherencia técnica y estética del espacio público.

2. La interdependencia de las unidades de obra (pavimentos, redes y
juegos) hace inviable la ejecución independiente por diferentes
contratistas sin grave riesgo de disfunción.

3. Es imperativo garantizar una responsabilidad única en materia de
seguridad y salud pública, especialmente en lo relativo a la
certificación de las áreas de juego infantil bajo normativa UNE.

1.7. Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de
crédito

1.7.1. Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación, que constituye el límite máximo de gasto
que puede comprometer el órgano de contratación, se ha determinado de
conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

El importe total del presupuesto base de licitación para la ejecución de las
obras de renovación del Parque Público Los Pocillos asciende a la cantidad
de 232.354,36 euros (IVA incluido).

El desglose de dicho importe, conforme al presupuesto de ejecución por
contrata definido en el proyecto técnico, es el siguiente:
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1. Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 161.368,41 €
2. Gastos Generales (13% sobre el PEM): 20.977,89 €
3. Beneficio Industrial (6% sobre el PEM): 9.682,10 €
4. Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido): 192.028,40 €
5. Impuesto sobre el Valor Añadido (21% IVA): 40.325,96 €
6. TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido):

232.354,36 €

Las ofertas que superen el presupuesto base de licitación (IVA excluido)
serán excluidas del procedimiento de adjudicación.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DEL PRESUPUESTO

Para garantizar la transparencia y la adecuación del precio al mercado, se
detallan a continuación los componentes que integran el presupuesto,
fundamentados en el Proyecto donde se va a regir la licitación y en la
normativa de contratos públicos.

1. Costes Directos (Presupuesto de Ejecución Material)

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de 161.368,41 € representa la
suma de los costes directos necesarios para la ejecución física de la obra.
Según el artículo 131 del Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP):

«Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por
la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio
unitario y de las partidas alzadas.»

En este proyecto, los costes directos se desglosan en los siguientes capítulos
principales:

• Actuaciones previas: 4.895,28 € (incluye demoliciones y desbroce).
• Obra civil y pavimentos: 29.227,12 € (bordillos y hormigón

desactivado).
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• Alumbrado público: 8.725,90 € (canalizaciones y red de tierras).
• Jardinería: 13.714,39 € (plantaciones y praderas).
• Riego: 5.575,01 € (red de goteo y aspersión).
• Juegos infantiles y mobiliario: 93.846,03 € (el capítulo de mayor

peso económico).

2. Costes Indirectos

Aunque la LCSP exige el desglose de costes indirectos, en la práctica de la
ingeniería de obras, estos se integran en los precios unitarios o en capítulos
específicos de medios auxiliares. En el citado Proyecto, los costes
indirectos de apoyo a la ejecución están claramente identificados y
presupuestados de forma independiente para asegurar su cobertura:

• Gestión de Residuos (Capítulo 7): 2.723,93 €.
• Seguridad y Salud (Capítulo 8): 2.660,75 €.

Estos importes cubren los gastos de personal técnico, instalaciones
provisionales (como el alquiler de casetas de aseo y almacén por 201,37 € y
137,50 € mensuales respectivamente) y equipos de protección individual
(EPIs), garantizando el cumplimiento del artículo 13 de la Ley 12/2018.

3. Gastos generales de estructura

Se ha aplicado un porcentaje del 13% en concepto de gastos generales, lo
que supone 20.977,89 €. Este porcentaje se ajusta al rango legal establecido
en el artículo 131.1.a) del RGLCAP:

«Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de
las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la
empresa, gastos financieros, cargas fiscales... que inciden sobre el costo de
las obras.»
Este importe justifica los costes de administración central de la empresa,
seguros de responsabilidad civil, gastos financieros y la estructura
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organizativa necesaria para soportar la ejecución del contrato sin que estos
costes se imputen directamente a una unidad de obra concreta.

4. Beneficio industrial

Se ha fijado un 6% de beneficio industrial, equivalente a 9.682,10 €,
cumpliendo estrictamente con el artículo 131.1.b) del RGLCAP:

«El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.»

Este componente asegura la viabilidad económica del contrato y la
retribución justa del empresario por la asunción del riesgo y ventura de la
ejecución de la obra.

5. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Finalmente, se aplica el tipo impositivo del 21% sobre la base imponible (PEM
+ Gastos Generales + Beneficio Industrial), resultando en 40.325,96 €. El
artículo 100.1 de la LCSP establece que:

«Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto
que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.»

1.7.2. Valor estimado del contrato

El valor estimado del servicio asciende a 192.028,40 euros, I.V.A. excluido.

En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo,
además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales
vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los
servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.
Asimismo, deberán tenerse en cuenta:

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del
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contrato.
b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos
o licitadores, la cuantía de los mismos.
c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se
haya previsto la posibilidad de que el contrato sea modificado, se
considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda
alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza
previstas.

Si el coste de la mano de obra es relevante, se tendrán especialmente en
cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales
de aplicación.

El valor estimado, excluido el I.V.A, se distribuye de la siguiente forma:
PBL (IVA excluido): 192.028,40€
Prórrogas previstas: No procede
Modificaciones previstas (0%): No procede
Total valor estimado: 192.028,40€

1.7.3. Existencia de crédito presupuestario

Para atender las obligaciones del contrato, existe crédito adecuado y
suficiente para la atención del gasto en la aplicación correspondiente al
presupuesto municipal del ejercicio en vigor, dejando constancia de la
retención de crédito en el expediente. La aplicación presupuestaria se
encuentra detallada en el cuadro – resumen del presente.

La contratación del servicio objeto del contrato cumple con el principio de
prudencia financiera, minimizando el riesgo y los costes de la prestación
contratada, de conformidad
con la normativa reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 116.3 de la LCSP, se hace
constar que el presente contrato cuenta con la financiación necesaria para
su ejecución, distribuida de la siguiente forma:
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1. Financiación: El presupuesto total se financia mediante una
aportación del 95%  de la Comunidad de Madrid y una aportación
municipal del 5%.

2. Aplicación presupuestaria: El gasto se imputará a la aplicación
presupuestaria 151  61939 y 151 61940 del presupuesto municipal
vigente para el ejercicio 2026.

3. Retención de crédito: Se confirma la existencia de crédito adecuado
y suficiente, al constar en el expediente la retención de crédito en el
expediente administrativo, garantizando la viabilidad financiera de la
obra desde su inicio.

1.8. Plazo de duración y de ejecución del contrato

El plazo de duración del contrato será de 2 meses, sin posibilidad de
prórroga, desde el día de la firma del Acta de Replanteo. 

Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de
Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización
para la iniciación de las obras dada por la Administración.

El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de
comprobación del replanteo. 

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a
un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales
justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del
replanteo.

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan
fijarse al aprobar el Programa de Trabajo con los efectos que en esta
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aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los
efectos de su exigibilidad.

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo
total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva. 

Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma
consideración que el plazo total en los términos que establece el artículo
193.5 de la LCSP.

La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática de la
persona contratista en mora sin necesidad de previa intimación por parte de
la Administración.

2. Partes en el contrato

2.1. Órgano de contratación

Por Decreto de fecha 22 de junio de 2023, de Delegación de la Alcaldía, la
competencia como órgano de contratación corresponde a la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de El Álamo.

El órgano de contratación ejercerá las facultades y obligaciones que le
atribuye la normativa de forma específica y aquellas que se recogen
expresamente en este pliego.

El órgano de contratación ostenta, asimismo, las prerrogativas que le
concede la legislación y que se hacen constar en este documento sobre
interpretación, modificación, inspección-sanción y resolución contractual.

2.2 Mesa de Contratación
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La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la
documentación presentada por los licitadores en el archivo electrónico n.º 1,
y, en su caso, acordar la exclusión de los licitadores que no acrediten el
cumplimiento de los requisitos previos; asimismo, le corresponde valorar las
proposiciones de los licitadores, proponer la calificación de una oferta como
anormalmente baja y elevar al órgano de contratación la propuesta de
adjudicación que corresponda. 

Así pues, la Mesa de contratación actuará conforme a lo previsto en el
artículo 326 de la LCSP, y su composición será la aprobada por la Junta de
Gobierno Local como Mesa de contratación permanente. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas
independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas
con el objeto del contrato. 

También podrá requerir informe a las organizaciones sociales de personas
usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas
del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las
organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad
de género y a otras organizaciones para la verificación de las
consideraciones sociales y ambientales. 

A las sesiones de la Mesa podrán asistir, como meros observadores, los
Concejales Portavoces o Concejal en quien deleguen, de los Grupos
Municipales constituidos en la Corporación Municipal.

2.3. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, esta entidad cuenta con el Perfil de
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El anuncio de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas, los pliegos

- 35/158 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 28-07-2026 11:13:02

Código Seguro de Verificación (CSV): DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Fecha de sellado electrónico: 28-07-2026 11:13:02 Fecha de emisión de esta copia: 18-09-2026 11:08:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DENOMINADO” OBRAS DE

RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL

ÁLAMO (MADRID)” 

EXPTE.: 3231/2026

Ayuntamiento de El Álamo
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10

35

de prescripciones técnicas y el resto de documentación que rija la licitación,
así como otra información relativa al contrato se publicarán en el referido
perfil de contratante al que podrá acceder con el siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

2.4. Aptitudes para contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen
la deberá acreditar su capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de la
determinación de la solvencia de la unión temporal las características
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo
que para la clasificación se establece en el artículo 52 del Reglamento.

2.4.1 Capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate.

De los empresarios que fueren personas físicas mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el
Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.

b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
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Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la
empresa.

HABILITACIÓN PROFESIONAL:

 No procede.

ROLECE:

 Si procede, en caso de que la solvencia económica, financiera,
técnica o profesional se quiera acreditar mediante clasificación.
Asimismo, junto al ROLECE, se deberá acompañar de una declaración
responsable de no haber sufrido variación.

2.4.2. Prohibiciones de contratar

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial
o certificación administrativa, según los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.
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2.4.3. Solvencia

La prestación se configura como una obligación de resultado y no implica
integración del personal del contratista en la organización administrativa.

2.4.3.1 Solvencia económica y financiera

De conformidad con lo establecido en el art. 87.1 de la LCSP, la solvencia
económica y financiera del empresario deberá acreditarse con el medio
siguiente: 

1.- Requisito: Cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiere el
contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y
en el presente PACP. 

Requisito mínimo de solvencia: El licitador deberá justificar tener una
cifra anual de negocios en el ámbito de las actividades
correspondientes al objeto del contrato, declarada en el mejor de los
últimos tres ejercicios, o desde la fecha de inicio de actividad de la
empresa si es menor, por importe igual o superior a 288.042,60 euros
equivalente a 1,5% del Valor Total Estimado del contrato (*). 

(*): La exigencia de una solvencia que alcance los 288.042,60 €
(correspondiente al 1,5x real sobre el VEC de 192.028,40 €) se justifica por
la naturaleza multidisciplinar de la obra descrita en el PROYECTO. No se
trata de una obra de mantenimiento simple, sino de una renovación integral
que incluye:

• Inversión inicial elevada en suministros especializados: Solo la
"Estructura multijuego gran formato" tiene un coste de 36.791,70 €
(página 205/232). El contratista debe tener capacidad para financiar la
adquisición de estos equipos antes de recibir las certificaciones de
obra.
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• Diversidad de unidades de obra: La ejecución simultánea de obra
civil, instalaciones eléctricas de alumbrado, redes de riego y jardinería
exige una solvencia que permita gestionar múltiples proveedores y
subcontratistas de forma eficiente.

• Riesgos de ejecución: Como señala el Artículo 74 de la Ley 9/2017,
los requisitos deben estar vinculados al objeto del contrato:

«Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la
documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el
anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo
estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.»

Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar
declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales
de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano
competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público correspondiente. 

Forma de acreditación: La acreditación documental de este requisito se
realizará como regla general mediante la aportación del resumen de la
declaración del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). 

Cuando por una razón válida, que quede convenientemente justificada, no se
esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se autorizará la
acreditación de la solvencia económica y financiera a través de cualquier
otro documento que se considere apropiado por el Ayuntamiento a tales
efectos. 

Para el caso de que la persona licitadora recurra a las capacidades de otras
entidades, conforme a lo establecido en el art. 75 de la LCSP, en lo relativo a
estos criterios de solvencia económica y financiera, tanto la empresa
licitadora como aquella/s que complete/n su solvencia, serán responsables
solidarias de la correcta ejecución del contrato, pudiendo este órgano de
contratación dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra
todos ellos simultáneamente.
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2.4.3.2. Solvencia técnica o profesional

De conformidad con lo establecido en el art. 90.1 de la LCSP, la solvencia
técnica o profesional del empresario deberá acreditarse mediante los medios
siguientes: 

1.- Requisito: Relación de los principales trabajos realizados por el licitador
de igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de, como máximo los Cinco (5) últimos años, en la que se indique
importes, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 

Requisitos mínimos de solvencia: Se considerará acreditada esta
solvencia por aquellos licitadores que en los últimos CINCO (5) AÑOS,
haya desarrollado o formalizado al menos TRES (3) contratos de
ejecución de obras de características idénticas al objeto del presente
contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos
y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación
aplicable a este último, se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación
al que pertenezcan unos y otros y, en los demás casos, a la
coincidencia entre los primeros dígitos de sus respectivos códigos
CPV. 

Forma de acreditación: En su oferta, los candidatos incluirán una
relación, debidamente firmada por el representante legal, que contenga
los trabajos realizados en los últimos cinco (5) años, indicando fechas,
destinatarios, tanto si es público como privado, número de puestos. El
licitador que resulte propuesto para la adjudicación del contrato deberá
aportar la acreditación documental mediante aportación de los
certificados o informes debidamente expedidos o visados cuando el
destinatario sea una entidad del sector público que incluirá la
declaración de buena ejecución; y, cuando el destinatario sea una
entidad del sector privado, mediante un certificado expedido por esta. 
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2.4.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o
empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo. 

Cuando por cualquier circunstancia una empresa ostentase simultáneamente
clasificación otorgada por el Estado y por una o más Comunidades
Autónomas, o por dos o más Comunidades Autónomas, prevalecerá la
otorgada en fecha más reciente, careciendo las demás de valor y efectos en
la contratación pública.

La clasificación de la U.T.E. se determina mediante la acumulación de las
características de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas
clasificaciones. Se exige que todas las empresas que concurran en unión
temporal estén clasificadas

2.4.5 Acreditación de la Solvencia mediante Clasificación

De conformidad con lo previsto en el Artículo 77 de la Ley 9/2017, dado que
el valor estimado del presente contrato es inferior a 500.000 euros, la
clasificación empresarial no resulta obligatoria. No obstante, los licitadores
podrán acreditar su solvencia técnica y económica indistintamente mediante
su clasificación en el grupo y subgrupo que se indica a continuación, o
mediante el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia
detallados en las cláusulas 2.4.3.1 y 2.4.3.2 de este Pliego.

Para los licitadores que opten por la acreditación mediante clasificación, la
requerida para este contrato, atendiendo a la naturaleza de la prestación
principal, es la siguiente:
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• Grupo: K (Especiales)
• Subgrupo: 9 (Instalaciones deportivas y de recreo)
• Categoría: 2 (adecuada a la anualidad media del contrato conforme al

Artículo 26 de la Real Decreto 1098/2001).

La acreditación se realizará mediante la aportación del certificado de
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público (ROLECE) o, en su defecto, mediante el certificado de
clasificación emitido por la Comisión Clasificadora correspondiente,
acompañado, en cualquier caso, de una declaración responsable de no
haber sufrido variación alguna.

2. Justificación técnica y legal 

La elección de la clasificación Grupo K, Subgrupo 9, Categoría 2 como
medio preferente para acreditar la solvencia se fundamenta en los siguientes
motivos extraídos del análisis pormenorizado del proyecto y el marco legal:

A. Preponderancia económica del equipamiento especializado

Tras analizar el Cuadro de Descompuestos y el Resumen de
Presupuesto del PROYECTO, se observa que el Capítulo 6, relativo a
"Juegos Infantiles y Mobiliario Urbano", asciende a un importe de 93.846,03
€.

Teniendo en cuenta que el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) total es
de 161.368,41 €, este capítulo representa el 58,15% del coste total de la
obra. Por tanto, la actividad principal del contrato no es la obra civil genérica
o la jardinería, sino la instalación de estructuras de recreo complejas y
pavimentos de seguridad. El Artículo 36 de la Real Decreto 1098/2001
establece:

«En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos
establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las
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normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el
subgrupo genérico correspondiente.»

En este caso, el subgrupo genérico que mejor define el núcleo de la inversión
es el K-9.

B. Complejidad técnica y seguridad de los usuarios

El proyecto contempla partidas de alta criticidad técnica, como la "Estructura
Multijuego Gran Format" (36.791,70 €) y el "Pavimento de Seguridad de
Caucho Granular Continuo" (31.416,00 €). Estos elementos deben cumplir
rigurosamente con las normas UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177, tal como se
especifica en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del
proyecto.

La exigencia del Grupo K, Subgrupo 9 garantiza que el contratista posee la
experiencia específica en instalaciones de recreo donde la seguridad física
de la población infantil es el factor primordial. Una clasificación en obra civil
general (Grupo G) no aseguraría necesariamente la pericia en el montaje y
certificación de estos elementos especializados.

C. Adecuación de la categoría al valor del contrato

El Valor Estimado del Contrato (VEC) se ha fijado en 192.028,40 €. Según el
Artículo 26 de la Real Decreto 1098/2001 (modificado por el Real Decreto
773/2015):

«Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: – Categoría
1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. – Categoría 2, si su
cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.»

Por tanto, la Categoría 2 es la estrictamente proporcional al presupuesto de
la licitación, cumpliendo con el principio de proporcionalidad exigido por el
Artículo 74 de la Ley 9/2017.
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D. Fundamentación Jurídica sobre el Carácter Potestativo

Aunque el presupuesto es inferior al umbral de 500.000 € que hace
obligatoria la clasificación, el órgano de contratación decide incluirla como
opción de solvencia para simplificar el proceso administrativo y asegurar la
concurrencia de empresas con solvencia contrastada por la Administración.
El Artículo 77 de la Ley 9/2017 avala esta decisión:

«Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000
euros la clasificación  del empresario en el grupo o subgrupo que en función
del objeto del contrato corresponda [...] acreditará su solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación [...] o
bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia.»

Esta dualidad (Clasificación o Requisitos Específicos) protege el principio de
libre acceso a la licitación, permitiendo que empresas no clasificadas
(especialmente PYMES de nueva creación) puedan participar si demuestran
experiencia equivalente, evitando así el riesgo de exclusión injustificada que
ha señalado la jurisprudencia en casos de rigorismo excesivo.

3. Preparación del contrato

3.1. Tramitación del procedimiento

La tramitación del presente procedimiento será ordinaria en aplicación a los
artículos 145,156 a 158 LCSP.

Justificación: Según consta en el Informe justificativo del tipo de
procedimiento y tramitación que consta en el expediente, la decisión de optar
por la tramitación ordinaria se justifica por la inexistencia de las
circunstancias que habilitarían una reducción de plazos. El informe señala
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literalmente:

«Se opta por la tramitación ordinaria del expediente al no concurrir las
circunstancias excepcionales que permitirían la tramitación urgente (Art. 119
LCSP) o de emergencia (Art 120 LCSP). La planificación de la obra dentro
del marco del Programa de Inversión Regional (PIR) permite seguir los plazos
estándar de licitación, garantizando así una mayor seguridad jurídica y un
análisis más sosegado de las proposiciones técnicas y económicas.»

Para que un expediente pueda tramitarse de forma urgente, debe acreditarse
una necesidad inaplazable o cuya adjudicación deba acelerarse por razones
de interés público. En el caso del Parque Los Pocillos, aunque la necesidad
se califica como "imperiosa" desde el punto de vista de la mejora del servicio,
no concurre una urgencia administrativa que justifique el sacrificio de los
plazos ordinarios. El informe justificativo aclara:

«Aunque la necesidad es "imperiosa" desde el punto de vista de la mejora del
servicio público, no se han acreditado razones de urgencia que exijan
reducir los plazos de licitación a la mitad.»

La elección de la tramitación ordinaria en la cláusula 3.1 del pliego persigue
objetivos cualitativos que redundan en una mejor selección del contratista:

• Calidad de las ofertas técnicas: Al no reducir los plazos de licitación
a la mitad (como ocurriría en la tramitación urgente), se garantiza que
los operadores económicos dispongan de tiempo suficiente para
realizar un estudio pormenorizado del proyecto técnico. Esto es
especialmente relevante dada la complejidad de la obra, que incluye
soluciones de adaptación climática y requisitos estrictos de seguridad
infantil.

• Seguridad jurídica: La tramitación ordinaria permite un análisis más
exhaustivo por parte de la Mesa de Contratación y de los servicios
técnicos, minimizando el riesgo de errores en la valoración de los
criterios automáticos y, en su caso, de la solvencia técnica.
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• Fomento de la concurrencia: Los plazos ordinarios facilitan la
participación de un mayor número de licitadores, incluyendo
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que pueden requerir más
tiempo para preparar la documentación administrativa y técnica
necesaria.

3.2. Consulta preliminar del mercado

Con carácter previo a la tramitación del presente procedimiento, se han
realizado consultas preliminares del mercado, las cuales se han plasmado en
la Memoria justificativa del expediente detallado en la cláusula 1ª del presente.

4. Adjudicación del contrato

4.1. Presentación de proposiciones

4.1.1. Condiciones generales e información a los licitadores

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la
aceptación incondicionada por el empresario de la totalidad de sus cláusulas
o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la
mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o
en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la
Unión Europea.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
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En virtud del artículo 138 de la LCSP, se reconoce a los interesados el
acceso al presente pliego y al resto de documentación complementaria al
contrato, advirtiéndose que, en caso de solicitarse información adicional
sobre alguno de los documentos referidos, el órgano de contratación
facilitará la misma, al menos, seis días antes de que finalice el plazo de
presentación de ofertas. Las respuestas tendrán carácter vinculante para el
órgano de contratación y se harán públicas a través del perfil del contratante.

La petición de información deberá hacerse con una antelación mínima de
doce días respecto de la fecha de presentación de proposiciones y se
realizará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. No se
admitirán preguntas los 2 últimos días hábiles al plazo de finalización de
la presentación de ofertas.

Los licitadores podrán designar el carácter confidencial de la información
facilitada en el momento de presentar su oferta, justificándolo
adecuadamente conforme a lo previsto en el artículo 133 de la LCSP.

Dicha declaración deberá ser motivada documento a documento. No se
podrá declarar el carácter confidencial de la totalidad de la documentación ni
poder alegar dicho carácter con posterioridad a la presentación de
documentación. 

En ningún caso podrán tener carácter confidencial los datos que deban ser
objeto de lectura en acto público o que sirvan de base a la motivación de la
adjudicación.

4.1.2. Condiciones de presentación

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán
preparar y presentar sus ofertas exclusivamente de forma electrónica a
través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la
Plataforma de Contratación del Sector Público, herramienta de licitación
electrónica que cumple con los requisitos de las Disposiciones adicionales
16ª y 17ª de la LCSP.
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La utilización de estos servicios supone:

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el
licitador.

 La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la

plataforma.

No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni
tampoco las presentadas fuera de plazo.

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los
licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en
alguna de las plataformas de contratación señaladas.

De acuerdo con la disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios
electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo
primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará
efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la
presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán
estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma
admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

La entidad licitadora deberá firmar las proposiciones y sobres que las
incluyen en su presentación, utilizando la firma electrónica que le
proporcionará la propia Plataforma. Igualmente, la documentación anterior
deberá ser firmada manualmente y adjuntada en formato pdf.

Si se requiere el cifrado de las ofertas, éste se realizará a través de la
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herramienta de preparación y presentación de ofertas. En ningún caso se
cifrará a través de otros medios que impidan a la Mesa de Contratación
conocer el contenido de las ofertas en el momento oportuno.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos
hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos archivos en el
envío.

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad
licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e
impresión, con el sello de tiempo.

En caso de discrepancia entre los datos incorporados manualmente por el
licitador en la Plataforma de Contratación del Sector Público y los que se
recojan en cualquier documento anexado, se tendrán en cuenta los datos
incorporados manualmente a la Plataforma de Contratación del Sector
Público.

No será admitida ninguna proposición, manual o electrónica, remitida por
otra vía o procedimiento. 
El horario de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público es
el siguiente: 

 De lunes a jueves, de 9 a 19:00 horas. 
 Viernes, de 9 a 15:00. 
 Correo electrónico: licitacionE@minhafp.es 

Los licitadores deberán tener en cuenta que la preparación y
presentación electrónica de las ofertas lleva algún tiempo, por lo que se
recomienda que la efectúen con la antelación debida para asegurar que
se presenta en plazo.

4.1.3. Plazo de presentación

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán,
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dentro del plazo de 26 días naturales contados desde el día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público. El último día del plazo de presentación de ofertas finalizará a
las 23:59 horas.

Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera en día
inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.2 de la LCSP, los plazos de
presentación de las ofertas se ampliarán cuando, por cualquier razón, los
servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido, en
el plazo señalado en el epígrafe anterior, el requerimiento de información que
la persona interesada hubiere formulado y la citada información solicitada
tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta que
sean válidas.

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas en el caso de
que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la
contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 de la LCSP.

4.1.4. Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para participar en la licitación se presentarán en 2
archivos electrónicos en los que se hará constar la denominación y la
leyenda “Proposición para licitar a la contratación de la obra denominada
“Obras de renovación del Parque Público Los Pocillos en El Álamo
(Madrid)”.

La denominación de los archivos será la siguiente:

 Archivo «A»: Documentación administrativa.
 Archivo «B»: Oferta económica y documentación
cuantificable de forma automática.

Contenido del archivo «A»: documentación administrativa:
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1. (OBLIGATORIO) DEUC de conformidad con lo dispuesto en el artículo
140 LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de
contratación, aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de
enero https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es, que
deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. (Anexo I del
presente).

De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta,
dentro del apartado titulado “Información general” del formulario normalizado
del documento europeo único de contratación, las empresas que figuren
inscritas en una “lista oficial de operadores económicos autorizados” solo
deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones
que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En
España, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que
corresponda,  ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o el equivalente a nivel autonómico con el
alcance previsto en el artículo 341 LCSP, siempre y cuando las empresas
incluyan en el formulario normalizado del documento europeo único de
contratación (DEUC) la información necesaria para que el órgano de
contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet,
todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de
consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario.
A estos efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre
la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la
nueva Directiva de contratación pública, al objeto de comprobar la
información contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público. 

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial
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de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o registro
autonómico equivalente, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué
datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles no
están inscritos o estándolo no están actualizados.

En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estados
Miembros de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas
interesadas tienen a su disposición el depósito de certificados en línea
e-Certis, en el cual consta: una lista completa y actualizada de los
documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser
utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación pública, así
como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de
datos que expiden estos certificados y documentos.

2. (OBLIGATORIO) Declaración responsable del licitador relativa a la
adscripción de medios conforme al modelo del Anexo II del presente pliego.
 Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas deberán presentar
la declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo
modelo consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC),
aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd)*, junto con el Anexo II
del presente. (*) En este caso, se deberá cumplimentar las secciones A y B
de la parte II, la parte III y la parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo
que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el
operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y
V por cada una de las entidades de que se trate.

3. (OBLIGATORIO) Declaración responsable del licitador relativa al
cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conforme al
modelo del Anexo III del presente pliego.

4. (OBLIGATORIO) Declaración responsable del licitador relativa a la
pertenencia a grupo empresarial conforme al Anexo IV del presente pliego.
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5. (OBLIGATORIO, tanto si se subcontrata o no) Declaración
responsable del licitador relativa a la subcontratación conforme al Anexo
V del presente pliego.

6. (OBLIGATORIO) Declaración responsable del licitador relativa al
cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre
hombres y mujeres conforme al modelo del Anexo VII del presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos
licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla
estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con
discapacidad.

A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable,
conforme al modelo fijado en el Anexo VII sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social. De conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de
contratación podrá hacer uso de las facultades de comprobación que tenga
atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.   

Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social, así como
que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en
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los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la
elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de
contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación que tenga
atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

7. (CUANDO PROCEDA - Especialidades a presentar por los
empresarios extranjeros).  Los empresarios extranjeros deberán presentar
además de la documentación señalada anteriormente, la documentación
específica que a continuación se detalla.

Solo las empresas no españolas deben aportar:

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante, según modelo del Anexo VIII del presente.

Solo las Empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán
aportar:

- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se
haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

8. Otra documentación. 
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 (CUANDO PROCEDA) - Confidencialidad. Solo en el caso de que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, las
empresas licitadoras deseen calificar como confidencial determinados
datos o documentos de los incluidos en el sobre deberán aportar
debidamente cumplimentado el Anexo IX del presente. En este anexo
se deberán detallar los datos o documentos concretos que se
consideren confidenciales, debiendo justificarse el motivo por el que
se les otorga tal carácter. No se admitirán el establecimiento como
confidencial de la totalidad de la proposición de la empresa licitadora.
Por razones de seguridad jurídica no se admitirá ninguna declaración
de confidencialidad que no se haya incluido en dicho sobre.
Asimismo, aquellos licitadores que no incluyan este anexo en el sobre
no serán requeridos para que subsanen, en aras de una mayor
eficiencia y agilidad en la tramitación, considerando el órgano de
contratación, que el licitador no considera confidencial ningún
documento de la oferta presentada.

 (OBLIGATORIO) - Protección de datos. Se deberá adjuntar
debidamente cumplimentado y firmado el modelo de declaración
responsable conforme al Anexo X del presente.

 (OBLIGATORIO) - ANEXO XI – CONSULTA ROLECE. Se deberá
entregar debidamente cumplimentado y firmado el modelo de
declaración responsable conforme al Anexo XI del presente.

A tener en cuenta para (UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS)

Solo en el supuesto en que varios empresarios concurran agrupados en una
unión temporal, cada empresa participante aportará el DEUC conforme al
Anexo I del presente.

Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal
por parte de los empresarios que sean parte de ésta de conformidad con lo
exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. En el caso de
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que el licitador pretenda concurrir en UTE y no presente el compromiso de
constitución en este sobre, el órgano de contratación no aceptará su
presentación en actos posteriores al acto de apertura y valoración de la
documentación administrativa, porque conforme al apartado 4 del art. 140 de
la LCSP, las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar, deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los
que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la
asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unión. 

La inclusión de la documentación relativa a la oferta económica o los criterios
automáticos en sobres erróneos o su presentación de otra forma que no sea
la contemplada en este pliego determinará el rechazo de toda la proposición,
que no podrá ser tenida en cuenta a efectos de adjudicación del contrato.

Ello sin perjuicio de la obligación de los licitadores de contar con toda la
documentación acreditativa del cumplimiento de las circunstancias relativas a
la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar en la fecha
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato.

Contenido del archivo «B»: Oferta económica y documentación
cuantificable de forma automática: 

1. (OBLIGATORIO) La proposición económica, que se presentará
redactada conforme al modelo fijado en el Anexo VI al presente pliego,
deberá contener cuantas indicaciones se especifiquen en el referido modelo.
No se aceptarán aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental
para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia
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con la documentación examinada y admitida, excediese del precio de
licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en los importes de la proposición, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, será desechada por la Mesa de contratación motivando su decisión,
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a uno o varios de los
referidos criterios, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los
párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada
respecto a tales criterios.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación, que deberá estar suscrita
en su totalidad por el licitador o ir acompañada de una relación de los
documentos que la integran, firmada por el licitador declarando, bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservándose la
Administración la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad,
bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, por sí
misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará
la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con
pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Las ofertas económicas superiores al presupuesto base de licitación máximo
(total o parcial), serán automáticamente desechadas.

Si la oferta económica se incorporase en otro sobre diferente al que le
corresponde, será automáticamente desechada.

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los
demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación,
así como todos los gastos que se originen para la adjudicataria, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
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presente pliego. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición,
dando lugar la infracción de esta norma a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.

4.2. Criterios de adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta
se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación con base en la
mejor relación calidad-precio. Los criterios de adjudicación se ponderarán de
la siguiente manera:

Los criterios evaluables mediante fórmulas automáticas representarán,
como mínimo, el 100% de la puntuación total.

Los criterios sujetos a juicios de valor no podrán superar el 0% de la
puntuación total.

Para cada criterio sujeto a juicio de valor, se establecerá una
ponderación específica que podrá expresarse como un porcentaje fijo
o como un rango de porcentajes, siempre respetando los límites
anteriormente mencionados.

La suma de las ponderaciones de todos los criterios, tanto evaluables
mediante fórmulas automáticas como sometidos a juicio de valor,
deberá ser igual al 100% de la puntuación total.

4.2.1. Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas:

Criterio nº1: PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Se otorgará un máximo de 80
puntos a la empresa que oferte el precio más económico, es decir, a la baja.
El resto de ofertas se puntuará de forma proporcional a la primera conforme
a la siguiente fórmula:

Pie = 80 - 80 * [ (Oie - Omin) / (PBL - Omin) ]³
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Donde:

• Pie: Puntuación obtenida por la oferta económica evaluada.
• Oie: Importe de la oferta económica evaluada (sin IVA).
• PBL: Presupuesto Base de Licitación (sin IVA).
• Omin: Importe de la oferta económica mínima admitida (sin IVA).

A efectos de la aplicación de esta fórmula, se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:

• Tanto el Presupuesto Base de Licitación como los importes de las
ofertas se considerarán sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA).

• No se admitirán a valoración aquellas ofertas cuyo importe supere el
Presupuesto Base de Licitación.

Criterio nº2: AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS:
hasta 20 puntos. Se otorgará 5 puntos por cada año de aumento sobre el
plazo de garantía inicialmente previsto (establecido en 1 año).

Justificación de los criterios de adjudicación y fórmulas de valoración

1. Marco normativo y fundamentación jurídica

La configuración de estos criterios se ampara en el Artículo 145 de la Ley
9/2017, que establece que la adjudicación debe realizarse utilizando una
pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio. Asimismo,
el Artículo 146 de la Ley 9/2017 otorga prioridad a los criterios automáticos:

«Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su
determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a
aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que
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puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos.»
En este expediente, el Ayuntamiento de El Álamo ha optado por prescindir de
criterios sujetos a juicio de valor (0%), lo cual es conforme a derecho y
simplifica el procedimiento administrativo al no requerir la constitución de un
comité de expertos, de acuerdo con el citado artículo.

2. Análisis del criterio nº 1: proposición económica (80 puntos)

Este es el criterio con mayor peso específico, justificado por la naturaleza de
la obra (renovación de infraestructuras urbanas), donde el coste es un factor
determinante para la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

A. Descripción del Criterio: El pliego establece que:

«Se otorgará un máximo de 80 puntos a la empresa que oferte el precio más
económico, es decir, a la baja.»

B. Justificación de la Fórmula Utilizada: La fórmula aplicada es: Pie = 80 -
80 * [(Oie - Omin) / (PBL - Omin)]³

• Naturaleza no lineal (Exponente cúbico): El uso de un exponente
elevado a 3 (cúbico) tiene una justificación técnica clara: busca
incentivar la competencia real. A diferencia de una fórmula lineal
simple, la progresión cúbica penaliza de forma más severa a aquellas
ofertas que se alejan del precio mínimo ofertado (Omin). Esto obliga a
los licitadores a ajustar sus márgenes al máximo si desean obtener una
puntuación competitiva, evitando que ofertas con escasa baja
económica obtengan puntuaciones desproporcionadamente altas.

• Protección del Presupuesto: Al tomar como referencia el
Presupuesto Base de Licitación (PBL) y la oferta mínima, la fórmula
garantiza que la puntuación se distribuya en el intervalo real de ofertas
admitidas, asegurando que la Administración obtenga la oferta
económicamente más ventajosa sin comprometer la viabilidad técnica
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(ya que las ofertas anormalmente bajas son objeto de un control
independiente según la cláusula 4.5).

3. Análisis del Criterio nº 2: aumento del plazo de garantía (20 puntos)

Este criterio cualitativo, objetivado mediante una fórmula de puntos fijos,
busca asegurar la durabilidad de la obra y reducir los costes de
mantenimiento futuro para el municipio.

A. Descripción del Criterio: El pliego indica:

«Se otorgará 5 puntos por cada año de aumento sobre el plazo de garantía
inicialmente previsto (establecido en 1 año).»

B. Justificación Técnica:

• Vinculación con el objeto del contrato: La renovación del Parque
Los Pocillos incluye elementos de alta inversión, como la "Estructura
multijuego gran formato" (36.791,70 €) y el pavimento de caucho
(31.416,00 €). Un mayor plazo de garantía traslada el riesgo de
defectos de ejecución o materiales al contratista por un periodo
superior al legal, lo que supone un ahorro indirecto para el
Ayuntamiento y un incentivo para que el adjudicatario emplee
materiales de máxima calidad.

• Proporcionalidad: La asignación de 5 puntos por año, hasta un
máximo de 20 puntos (lo que equivale a 4 años adicionales sobre el
mínimo), es proporcional. Permite valorar la calidad técnica de la
propuesta de forma automática, cumpliendo con el Artículo 145 de la
Ley 9/2017 en cuanto a la valoración de servicios postventa y
mantenimiento.

4. Justificación de la ponderación global (100% automática)
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La decisión de que el 100% de la puntuación dependa de fórmulas
automáticas se justifica en el presente pliego bajo los siguientes términos:

«Los criterios evaluables mediante fórmulas automáticas representarán, como
mínimo, el 100% de la puntuación total.» «Los criterios sujetos a juicios de
valor no podrán superar el 0% de la puntuación total.»

Esta estructura garantiza la seguridad jurídica de los licitadores, ya que
pueden conocer su puntuación exacta en el momento de la apertura del
sobre B, eliminando cualquier halo de incertidumbre o subjetividad. Esta
práctica ha sido avalada por la jurisprudencia, como en la Sentencia del
Tribunal Supremo (Roj: STS 3205564), que reconoce la discrecionalidad de
la Administración para elegir los mecanismos de valoración que mejor
respondan a la relación calidad-precio, siempre que se respeten los
principios de igualdad y transparencia.

4.2.2. Criterios sometidos a juicio de valor

No procede.

4.3. Variantes o mejoras

No se admitirán variantes ni otras mejoras distintas a las establecidas en el
presente pliego como criterios de adjudicación.

4.4. En su caso: Valoración de ofertas integradoras

No procede.

4.5. Ofertas anormalmente bajas

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas económicas podrá
apreciarse, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan
presentado, de acuerdo con los parámetros objetivos que se establecen en el
artículo 149.4 LCSP y el artículo 85 del RGLCAP.
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Para valorar la presunción de anormalidad, la mesa de contratación
concederá a los licitadores afectados un plazo de 5 días hábiles para que
puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones.

Para considerar una oferta anormalmente baja se tendrá en cuenta:

CRITERIO PARÁMETRO

Oferta económica: criterio
nº1. (oferta económica) 

En cuanto a las ofertas desproporcionadas, se
estará a lo dispuesto en el art. 149 de la Ley
9/2017 y 85 del RGLCAP.

Conjunto de criterios

Cuando la suma de la puntuación obtenida por
todos los criterios otorgados al licitador
valorado es un 45% superior a la puntuación
media obtenida por el conjunto de las ofertas
presentadas para el conjunto de dichos
criterios.

Requerido el licitador incurso en temeridad y justificada su oferta
anormalmente baja se emitirá informe por el técnico competente que será
remitido a la Mesa de Contratación para su valoración con anterioridad a la
propuesta de adjudicación.

Justificación: 

A. El Parámetro económico (Criterio n.º 1)

Para la oferta económica, el pliego se remite al Artículo 85 de la Real
Decreto 1098/2001. Este artículo es el estándar técnico en la administración
española para calcular la baja temeraria cuando el criterio es el precio.
Establece fórmulas basadas en el número de licitadores y la media aritmética
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de las ofertas. Por ejemplo, si hay cuatro o más licitadores, se consideran
desproporcionadas las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética.

B. El Parámetro del "Conjunto de Criterios" (Umbral del 45%)

Este es el parámetro más específico del pliego y se justifica técnicamente
para evitar que una oferta obtenga una puntuación desproporcionada
mediante la combinación de una baja económica agresiva y una mejora
máxima en los criterios automáticos (como el plazo de garantía). El pliego
señala:

«Cuando la suma de la puntuación obtenida por todos los criterios otorgados
al licitador valorado es un 45% Conjunto de criterios superior a la puntuación
media obtenida por el conjunto de las ofertas presentadas para el conjunto de
dichos criterios.»

Este umbral del 45% actúa como una "red de seguridad" cualitativa. Si un
licitador se desvía casi la mitad por encima de la media de puntuación del
resto, la Administración presume que esa ventaja competitiva es tan extrema
que podría ser irreal o inalcanzable, activando la obligación de justificar la
viabilidad.

4.6. Resolución en caso de empate

En caso de producirse empate entre dos o más ofertas el mismo se
resolverá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 LCSP,
mediante la aplicación de los siguientes criterios, referidos al momento de
finalizar el plazo de presentación de ofertas, a favor de:

 Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan en su
plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al
que les imponga la normativa.

 En caso de persistir el empate, tendrá preferencia en la adjudicación
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del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

 En caso de persistir el empate, tendrá preferencia la proposición
presentada por la empresa que incluya medidas de carácter social y
laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres.

 En caso de persistir el empate, se resolverá mediante sorteo,
celebrado con las debidas garantías de publicidad y fe pública.

4.7. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación

Concluido el plazo de presentación de proposiciones y constituida la mesa de
contratación, se procederá a la apertura de los archivos electrónicos.

La apertura de los archivos se hará por el orden que proceda de
conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP, en función del
método aplicable para valorar y los criterios de adjudicación establecidos en
los presentes pliegos.

Tras la apertura de los archivos «A» la Mesa calificará la documentación
administrativa contenida en los mismos. Si fuera necesario, se concederá un
plazo no superior a tres días naturales para que el licitador corrija los
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación
presentada.

Posteriormente y cuando proceda, la Mesa procederá a la apertura y examen
de los archivos «B», que contienen los criterios cuya ponderación dependen
de fórmulas automáticas,

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de
fórmulas matemáticas (sobre B), la Mesa de Contratación propondrá al
adjudicatario del contrato.
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4.8. Documentación administrativa

El órgano de contratación y/o Mesa de Contratación, cuando proceda,
requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación,
presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos
previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

La documentación a presentar será la siguiente:

 Documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social (actualizados como mínimo a fecha del envío de la
comunicación del requerimiento de documentación).

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o el último recibo,
completado con una declaración responsable de no haberse dado
de baja en la matrícula del citado impuesto, conforme al artículo
13 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.
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o Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas,
pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea
que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el país de su nacionalidad.

 Justificante de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente. En este caso, correspondería un 5% del importe de
adjudicación (IVA excluido).

 Justificante de acreditación habilitación profesional conforme
cláusula 2.4.1 del presente, cuando proceda.

 Seguro de responsabilidad civil en vigor, junto con el justificante
de pago, con la cobertura mínima exigida en la cláusula 6.2.3 del
presente, cuando proceda.

 Documentos que acreditan la personalidad jurídica del
empresario:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas
jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de
constitución, JUNTO CON SU DNI, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas físicas,
se acreditará mediante fotocopia DNI. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
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nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, se acreditará por
su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros, lo acreditarán con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa.

 Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional (ver
cláusula 2.4.3.1  2.4.3.2 del presente). Si se va a acreditar la
solvencia mediante clasificación mínima obligatoria, se deberá
aportar ROLECE junto con una declaración responsable de no
haber sufrido variación.

(*) El Ayuntamiento de El Álamo, solicitará de oficio al departamento de
Tesorería informe relativo a posibles deudas contraídas por la empresa
a la que se le ha requerido la documentación y este Ayuntamiento.

4.9. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuren en el pliego.

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de
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15 días.

[En caso de pluralidad de criterios de adjudicación]

Conforme al artículo 158 LCSP, el plazo máximo para efectuar la
adjudicación será de 2 meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, dada la complejidad y dimensión del contrato. 

4.10 Garantías

4.10.1. En su caso: Garantía provisional

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, los licitadores
no constituirán garantía provisional.

4.10.2. Garantía definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la
constitución de la garantía de un 5% del precio final ofertado excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa
deberá efectuar el ingreso de la garantía definitiva en cualquiera de las
formas admitidas en el artículo 108 LCSP.

En los documentos que el contratista presente para acreditar dicha garantía
deberá figurar el número de C.I.F.: P-2800400J a continuación del nombre
del avalado “Ayuntamiento de El Álamo”, así como el número de expediente
de contratación.

4.10.3. En su caso: Garantía complementaria

Si procede: de conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP se podrá prever
la presentación de garantía complementaria en los casos en que la oferta del
adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad, en
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el importe máximo estipulado (10%).

4.10.4. Devolución y cancelación

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se
cancelará el aval o seguro de caución.

Una vez aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de
garantía, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de la
misma, previa incautación, en su caso, de las penalidades o indemnizaciones
que correspondan.

En el supuesto de que la recepción formal y la liquidación no hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o
cancelación de la garantía una vez transcurrido un año desde la fecha de
terminación del contrato, siempre que se hayan depurado las
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.

El plazo de un año indicado en el párrafo anterior se reducirá a seis meses
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP) respecto a la devolución de garantías en casos de
resolución del contrato sin culpa del contratista.

4.10.5. Reposición y reajuste

El adjudicatario del contrato procederá al reajuste de las garantías en los
supuestos establecidos en el artículo 109 LCSP, en el plazo de 15 días
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo adoptado por el órgano de
contratación que motive el reajuste.
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4.10.6. Responsabilidades y ejecución de las garantías

Las garantías estarán afectas a las responsabilidades y los supuestos de
incautación establecidos en el artículo 110 LCSP durante el plazo de
garantía.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o
defectos de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá
derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Concluido el plazo de garantía sin que la administración haya formalizado
alguno de los reparos, denunciado o comunicado la prestación defectuosa
del servicio, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la
prestación efectuada y la entidad deberá adoptar acuerdo de devolución en
el plazo de dos meses.

Transcurrido dicho plazo, la administración abonará al contratista la cantidad
adeudada incrementada en el interés legal del dinero correspondiente al
periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de
la devolución de la garantía, si ésta no se hubiese hecho efectiva por causa
imputable a la administración.

La ejecución de las garantías se realizará de acuerdo con el procedimiento
establecido en los artículos 191 LCSP y 97 y/o 109 RGLCAP.

4.10.7. Plazo de garantía

Se establece un plazo de garantía de 1 año pudiendo ser mejorable al alza
por la empresa adjudicataria.

4.11. Renuncia o desistimiento

El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o el
desistimiento del procedimiento, antes de la formalización, conforme al
artículo 152 LCSP. En estos casos se compensará a los candidatos aptos
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para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido.

En estos supuestos el órgano de contratación deberá compensar a los
licitadores por los gastos efectivos que hubiera incurrido en la licitación,
previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica,
hasta un importe máximo de 300 €.

5. Formalización del contrato

5.1. Plazo para la formalización

La formalización del contrato se deberá efectuar no más tarde de quince días
hábiles siguientes a aquel en que se remita la notificación de la adjudicación
a los licitadores y candidatos constituyendo dicho documento título suficiente
para acceder a cualquier registro público.

5.2. Formalización

El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado
electrónicamente por la persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso
se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del
presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en
la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en
que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la
documentación establecida en el artículo 150.2 de la LCSP.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

La empresa adjudicataria autoriza al Ayuntamiento de El Álamo a tramitar
cuantos expedientes de reajuste de anualidades se estimen necesarios
durante toda la duración del contrato.

5.3. Publicación

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del
contrato, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
en un plazo no superior a quince días, tras el perfeccionamiento del contrato.

El anuncio de formalización deberá publicarse, además y cuando esté sujeto
a regulación armonizada (no siendo este caso) y previamente, en el DOUE.
El órgano de contratación enviará el anuncio de formalización al DOUE a
más tardar 10 días después de la formalización del contrato.

6. Ejecución del contrato

6.1. Condiciones especiales de ejecución

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP:
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- De tipo social: 

o Cumplimiento de los convenios colectivos y salarios: La
obra de referencia es intensiva en mano de obra especializada.
La Administración tiene el deber de asegurar que la
competencia entre licitadores no se base en la minoración de
los derechos laborales. Por ello, se justifica la exigencia de
cumplir estrictamente el convenio colectivo sectorial y territorial
aplicable. Esta medida garantiza la estabilidad de la plantilla y
evita conflictos laborales que podrían paralizar la obra, cuyo
plazo de ejecución es extremadamente reducido (2 meses).

o Igualdad efectiva entre mujeres y hombres: En cumplimiento
de la Ley Orgánica 3/2007 y la Ley 4/2023, se exige la
aplicación de planes de igualdad (para empresas de más de 50
trabajadores) y el uso de lenguaje no sexista. La justificación
radica en el compromiso del Ayuntamiento de El Álamo con la
responsabilidad social corporativa y la eliminación de brechas
de género en un sector tradicionalmente masculinizado como es
la construcción civil.

o Obligación de pago a subcontratistas y autónomos: Esta es
una de las condiciones más críticas del pliego. Un retraso en los
pagos por parte del contratista principal a sus subcontratistas
(generalmente PYMES o autónomos) pondría en riesgo la
fluidez del suministro de materiales. La justificación de esta
medida es evitar tensiones de liquidez que deriven en el
abandono de la obra, dejando el Parque Los Pocillos en mal
estado, lo que supondría un peligro inminente para la seguridad
vial.

- Protección de Datos - En relación con la cesión de datos por parte
del Ayuntamiento al contratista, obligatoriamente éste queda sometido
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a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos.

- Medioambientales - De acuerdo con el Artículo 202.1 de la LCSP, se
establecen medidas para minimizar el impacto ambiental de la obra.

• Gestión de residuos y eficiencia de recursos: La obra genera
un volumen importante de residuos de construcción. La condición
especial obliga al contratista a garantizar la máxima reutilización o
reciclabilidad de estos materiales. Se justifica por la necesidad de
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y reducir la
huella de carbono asociada al transporte de residuos a vertedero,
optimizando el uso de materias primas.

• Reducción de emisiones y ruidos: Al desarrollarse la obra en un
entorno como es el Parque Los Pocillos, el uso de maquinaria
eficiente y el control de emisiones es indispensable para
minimizar las molestias a los vecinos y proteger la calidad del aire
en el municipio.

Dicha condición tiene carácter de obligación contractual esencial, a los
efectos de lo previsto en los artículos 192.1, 202.3 y 211.f) de la LCSP, por
lo que su incumplimiento conllevaría la resolución del contrato. 

Para la justificación de la condición especial de ejecución, que figura en el
presente punto, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar
por escrito un compromiso de cumplimiento, previo a la adjudicación del
contrato. Además, a lo largo del desarrollo del contrato, se podrá solicitar la
justificación sobre la condición que se considere necesaria y el número de
veces que sea oportuno.

Todas las condiciones especiales de ejecución forman parte del contrato y
serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la
ejecución del mismo.
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Justificación de las condiciones de tipo social

A. Cumplimiento de convenios colectivos y salarios: La obra de
renovación del parque es intensiva en mano de obra especializada. El
Artículo 202.2 de la Ley 9/2017 permite expresamente consideraciones para:

«[...] garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo
y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales
aplicables.»

La justificación específica radica en el plazo de ejecución extremadamente
reducido (2 meses). Cualquier conflicto laboral derivado del impago de
salarios o del incumplimiento del convenio sectorial de la construcción de
Madrid provocaría una paralización de las obras que el Ayuntamiento no
puede asumir, dado que el parque quedaría en un estado de "obra abierta",
suponiendo un riesgo para la seguridad física de los vecinos.

B. Igualdad efectiva entre mujeres y hombres: La exigencia de planes de
igualdad y lenguaje no sexista se justifica por el compromiso institucional con
la Ley Orgánica 3/2007. En un sector tradicionalmente masculinizado como
la obra civil, la Administración debe actuar como motor de cambio,
asegurando que los fondos públicos no perpetúen brechas de género.

C. Obligación de pago a subcontratistas y autónomos: Esta condición es
crítica para la viabilidad del proyecto. El retraso en los pagos por el
contratista principal a las PYMES subcontratadas pondría en riesgo el
suministro de materiales específicos (como el caucho EPDM o la estructura
multijuego). La falta de liquidez en la cadena de subcontratación derivaría
inevitablemente en el abandono de la obra, dejando el espacio público
inutilizable y peligroso.

Justificación de las condiciones de tipo medioambiental

Dada la ubicación de las obras en el Parque Público Los Pocillos, un entorno
verde y consolidado, las medidas medioambientales son inherentes al objeto
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del contrato. Según el Artículo 202.2 de la Ley 9/2017, se pueden establecer
medidas que persigan:

«[...] la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero [...] el
mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato.»

A. Gestión de residuos y eficiencia de recursos: La obra genera un
volumen importante de escombros y restos vegetales. La obligación de
reutilización y reciclaje se justifica por la necesidad de cumplir con los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y reducir la huella de carbono
asociada al transporte de residuos a vertedero, optimizando el uso de
materias primas en el propio municipio.

B. Reducción de emisiones y ruidos: Al desarrollarse la actividad en una
zona residencial y de recreo, el uso de maquinaria eficiente es indispensable
para minimizar las molestias acústicas a los vecinos y proteger la calidad del
aire, evitando que la renovación de un espacio de salud (el parque) genere
un perjuicio temporal a la salud pública.

6.2. Actuaciones previas al inicio de las obras

6.2.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por persona técnica
con la titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria,
deberá ser presentado a la Administración, en el plazo máximo de un mes
desde la formalización del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por
ésta previamente al inicio de la obra, requisito para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de
aprobar el plan no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización
del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la
citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará
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a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización
del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos
mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentación supondrá una penalización diaria de 0,6 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la
primera certificación.

La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y
Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al
respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena
construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el
Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe
que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de
adjudicación, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras
que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las
disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la
Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su
posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de
la obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su
retirada.

6.2.2. Permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida
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gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a
gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las
ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público
o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del
suministro, solicitando de la Administración los documentos que para ello
sean necesarios.

Asimismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos
voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de
los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación
de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona contratista dando
conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos
trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos
asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual
se traslada la obligación de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. La
persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio
que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la
persona contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los
recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administración
contratante.

6.2.3. Seguros

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el
desarrollo de su actividad, así como los siguientes seguro que cubra las
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato:

- Póliza de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente,
que cubra los daños que puedan derivarse de las actuaciones del
adjudicatario durante la ejecución del contrato, con ocasión del
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funcionamiento normal o anormal de los distintos elementos, con las
siguientes características: 

o Importe mínimo: 300.000,00 €. 
o Incluirá la cobertura de los daños ocasionados en las propias

instalaciones o lugares donde se llevarán a cabo las
actuaciones objeto del contrato, así como los daños causados a
terceros por hechos derivados de la ejecución del mismo,
extendiendo la condición de asegurado al Ayuntamiento de El
Álamo, y a sus representantes intervinientes. 

o La parte de responsabilidad que no cubra la póliza del seguro,
será totalmente a cargo del adjudicatario, quedando
expresamente exonerado el Ayuntamiento de El Álamo de
cualquier tipo de responsabilidad al respecto y en relación con
la/s persona/s o bienes dañados. 

- Seguro todo riesgo de construcción: El contratista concertará, a su
costa, una póliza de modalidad "seguro de todo riesgo construcción”.
La cuantía mínima de este seguro será de al menos el 100% del valor
estimado del contrato (IVA excluido). Dicha póliza se concertará hasta
la recepción de las obras más un período de mantenimiento y
conservación que coincidirá con el plazo de garantía de las mismas.

Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripción por
parte del contratista de otras optativas que sean de su interés, incluirá
riesgos de la naturaleza no previsibles y riesgos inherentes a la
ejecución de la obra.

En la recepción de la obra deberá acreditar que la póliza tiene
vigencia durante el plazo de garantía de las obras y que la prima
correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la
responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza
todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.
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6.2.4. Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal

El contratista deberá destinar a la ejecución de la obra los medios materiales
y humanos que técnicamente se estimen objetivamente necesarios y
adecuados según las características de ejecución de la obra de que se trate,
para su correcta realización en el plazo comprometido y con las condiciones
de calidad establecidas en el proyecto.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecución de la obra
hubieran sido uno de los criterios de valoración de las ofertas, la aportación
de los mismos será considerado obligación esencial del contrato y su
incumplimiento causa de resolución del mismo.

El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la
Dirección de la obra la relación detallada siguiente:

- Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las
obras y tiempo que permanecerán adscritos a las mismas.

- Relación numérica del personal técnico y no cualificado que
constituye la plantilla mínima adscrita a las obras.

- Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como
responsable de las obras como Jefe de Obra.

- Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de
medios materiales y humanos, se deberán concretar los nombres,
formación, experiencia y demás datos exigidos.

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son
manifiestamente insuficientes o inadecuados reclamará al contratista su
ampliación. De no ser atendido su requerimiento será comunicado al órgano
de contratación para ser tenido en cuenta la hora de considerar esta
circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalizaciones al
contratista por defectos o retrasos en la ejecución de las obras.

El Director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier
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miembro del equipo de personal del contratista que incumpla sus órdenes o
realicen actos u omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos,
tanto en la ejecución material de los trabajos como en la seguridad y salud de
la obra. 

Estas personas deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de
tiempo más breve posible, nunca superior a un mes.

6.2.5. Acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras

La Administración pondrá a disposición del contratista los terrenos
necesarios para la ejecución de la obra descrita en el Proyecto, libres de
cargas. Los retrasos en la puesta a disposición que no afecten al inicio o al
desarrollo de las obras no computarán a efectos de retrasos en los plazos de
finalización de obras.

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo
de un mes desde la formalización del contrato, en presencia del contratista o
de su representante, extendiéndose acta del resultado que será firmada por
el contratista y el Director de Obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al
órgano de contratación.

Las obras darán comienzo el día siguiente de la firma del acta de
comprobación del replanteo de las mismas, o en su caso, de la notificación
del acuerdo autorizando el inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la
comprobación del replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el
artículo 139.4 del RGLCAP.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones
establecidas en el pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a
la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras.

6.2.6. Programa de trabajo

- 82/158 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 28-07-2026 11:13:02

Código Seguro de Verificación (CSV): DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Fecha de sellado electrónico: 28-07-2026 11:13:02 Fecha de emisión de esta copia: 18-09-2026 11:08:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DENOMINADO” OBRAS DE

RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL

ÁLAMO (MADRID)” 

EXPTE.: 3231/2026

Ayuntamiento de El Álamo
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10

82

La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un
programa de trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano
de contratación, en el plazo de treinta  días, contados desde la formalización
del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3
del RGLCAP.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo
de los 15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que la persona contratista haya presentado en debida forma el
programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

6.3. Prescripciones para la ejecución de las obras

6.3.1. Responsable del contrato

El responsable del seguimiento del contrato municipal (sin perjuicio de que el
responsable del contrato siempre será la dirección facultativa) encargado de
supervisar y velar por la correcta ejecución del contrato objeto del presente
pliego será nombrado en el momento de adjudicación del contrato.

Las facultades de la persona responsable del contrato serán ejercidas por la
Dirección Facultativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y
conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP.

Las funciones que desempeñará serán las siguientes:
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 Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para
constatar que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en
los términos acordados en el contrato.

 Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario
en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los
subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de
documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

 Promover cuantas reuniones resulten necesarias al objeto de
solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del
contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación
por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

 Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán
inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de
las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que
devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la
ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el
órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones
que puedan proceder.

 Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos
contractuales.

 Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que
haya suscitado la ejecución del contrato.

El responsable del contrato está legitimado para emitir cuantos informes
considere necesarios para velar por la adecuada ejecución del contrato y el
correcto cumplimiento de las prestaciones. 

El responsable del contrato comunicará al órgano de contratación cualquier
incidencia que observara en la ejecución del contrato para que el mismo, en
su caso, acuerde las medidas necesarias.
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6.3.2. Dirección facultativa e inspección de las obras

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la
persona delegada de la persona contratista, tendrán libre acceso a la obra,
quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los medios
necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como
acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo
8.1 de la LRSSC.

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean
requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato.
Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo
pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa
podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente.
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la
persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación.
En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que
corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios
unitarios del proyecto.

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos
que por estas operaciones se originen.

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la
Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la
Obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser desarrollada
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directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal
técnico por ella contratado.

La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo
con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen
dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del
órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de
obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando
éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no
generará obligación alguna para la Administración, quedando además la
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de
Incidencias y un Libro de Subcontratación, así como la documentación
necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa
de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y
para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional
alguno, la asistencia profesional de personal experto, ya sea para
presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de
dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras.

6.3.3. Unidad encargada del seguimiento y la ejecución
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La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será
la Concejalía delegada de Obras.

6.3.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen
durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado
a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio
Colectivo sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y
buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la
Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en
aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal. El contratista deberá
respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

6.3.5. Control de calidad de las materiales

La calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos serán
los que se deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de
haber sido mejorados en la oferta adjudicataria, por ésta. El Ayuntamiento
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seguirá un Plan de Control en la obra que incluirá la revisión y
comprobación, en función del tipo de obra de, al menos los siguientes
aspectos:

Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal
Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras.
Calidad, compactación y espesor de los firmes.
Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuación.

6.3.6. Señalización de la obra

El contratista está obligado a instalar, a costa suya, las señales necesarias
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a su marcha, tanto en esta
zona como a los límites y alrededores.

El contratista está obligado a instalar toda la señalización exigida en las
disposiciones vigentes o que indique el director facultativo de la obra, así
como los carteles anunciadores de las obras, de acuerdo con las
especificaciones técnicas que determine el órgano de contratación.

El contratista tiene que cumplir las órdenes que reciba por escrito de la
dirección sobre las instalaciones de señales complementarias o la
modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la
señalización serán a cuenta del contratista.

La empresa adjudicataria de las obras recogidas en el presente proyecto de
ejecución, deberá colocar un cartel anunciador de las mismas, según modelo
oficial de la Comunidad de Madrid. Asimismo, la empresa adjudicataria tiene
la obligación de cumplir con toda la señalización que se detalla en el proyecto
de ejecución y sus anexos.
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6.3.7. Gastos exigibles

Correrán a cargo del contratista los gastos referentes al anuncio o anuncios
de licitación y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así
como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones
vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

6.4. Subcontratación

El contratista deberá comunicar previamente y por escrito al órgano de
contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie
la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando:

 La parte de la prestación que se pretende subcontratar.
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 La identidad, datos de contacto y representante legal del
subcontratista.

 Justificación de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte
correspondiente.

No obstante de lo anterior, en el presente consta como modelo ANEXO V,
modelo de declaración responsable en materia de subcontratación que se
deberá cumplimentar, firmar y adjuntar en el sobre electrónico A.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración y será a quien le corresponda la comprobación con carácter
previo al inicio de los trabajos del cumplimiento de la normativa laboral, fiscal,
social y cualquier otra que resulte de aplicación.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Los subcontratos y los pagos a subcontratistas y proveedores deberán
ajustarse a lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la LCSP.

6.4.1. En su caso: Limitaciones a la subcontratación

Porcentaje máximo de subcontratación: 50% presupuesto base de licitación
(IVA excluido).
Tareas críticas: No se detallan.

Justificación: La renovación del Parque Los Pocillos no es una obra de
mantenimiento simple, sino una intervención multidisciplinar que incluye obra
civil, pavimentos de seguridad (EPDM), instalaciones eléctricas y paisajismo.
La limitación de la subcontratación al 50% se justifica técnicamente por los
siguientes motivos:
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• Garantía de Solvencia Técnica: El licitador ha tenido que acreditar
una solvencia específica (como la clasificación Grupo K, Subgrupo 9,
Categoria 2) para ser adjudicatario. Si se permitiera una
subcontratación ilimitada, la Administración correría el riesgo de que la
obra fuera ejecutada por empresas que no han pasado el filtro de
solvencia del procedimiento de licitación, desvirtuando la selección del
contratista.

• Control de Calidad y Seguridad: El proyecto exige el cumplimiento
de normativas críticas como las UNE-EN 1176 y 1177 para áreas de
juego infantil. El contratista principal debe mantener el control directo
sobre la ejecución para asegurar que la interacción entre la solera de
hormigón y el pavimento de caucho sea perfecta, evitando la dilución
de responsabilidades en caso de defectos que afecten a la seguridad
de los usuarios.

• Evitar la "Empresa Pantalla": Un límite del 50% asegura que el
adjudicatario no actúe como un mero gestor administrativo que
subcontrata el 100% de los trabajos a terceros, lo que suele derivar en
un incremento de costes indirectos y una pérdida de control sobre los
plazos de ejecución, que en este contrato son especialmente
reducidos (2 meses).

La jurisprudencia administrativa y el Tribunal Supremo han señalado que las
limitaciones a la subcontratación deben ser proporcionales. En un contrato
de 232.354,36 € (IVA incluido), permitir que la mitad del presupuesto sea
subcontratado es una medida que fomenta la participación de PYMES
especializadas (por ejemplo, para el suministro de los juegos infantiles de
gran formato), pero mantiene la integridad del contrato de obras.

No se han detallado "tareas críticas" que deban ser ejecutadas al 100% por
el contratista (lo cual permitiría el Artículo 215.2.e de la LCSP), lo que otorga
una mayor flexibilidad al adjudicatario para organizar su plan de trabajo,
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siempre que respete el límite global del 50%. Esta configuración respeta el
principio de libre competencia, ya que no impide la concurrencia de
empresas que necesiten apoyarse en subcontratistas para unidades de obra
muy específicas.

6.4.2. Penalidades

El incumplimiento de las condiciones de subcontratación podrá dar lugar a la
imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50% del precio del
contrato del importe del subcontrato.

Además, procederá la imposición de una penalidad de hasta el 5% del precio
del contrato cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por
el subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación quedara
acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador
vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el
incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el
subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación.

Esta penalidad podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta
alcanzar el límite conjunto del 50% del precio del contrato. La garantía
definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

6.4.3. Pagos a subcontratistas

La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que
el contratista ha de hacer a los subcontratistas. El contratista remitirá al
órgano de contratación, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos
subcontratistas que participan en el contrato.

6.5. En su caso: Cesión del contrato

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo
214 de la LCSP.
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6.6. Sucesión

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o
ramas de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la
entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo
98 de la LCSP.

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración
cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el
cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones
de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el
mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución
por culpa del contratista.

6.7. Régimen de pagos

6.7.1. Precios

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la
definición y descripción de la unidad de obra, mediante su epígrafe
correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para
la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las
características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las
normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o
descripción de los precios.
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Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman
parte de los costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el
proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte de
ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto
o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje
aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por
todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales,
servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución
de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de
suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las
unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en
los epígrafes correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado
en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del
proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos,
cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de
utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en la propia obra
como si llegan a ésta ya elaborados.

6.7.2. Anualidades

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se
ajustarán al que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la
Administración, en correspondencia con el consignado en cada anualidad.

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas,
para adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo
establecido en el artículo 96 del RGLCAP.
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6.7.3. Abono de las unidades de obra

6.7.3.1. Derecho al abono del precio

La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente
ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos
establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta
por acopio de materiales y por instalaciones y equipos, con los límites y
requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo
asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 240 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá,
mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las
obras que comprenden.

La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los
treinta días siguientes a su expedición.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de
obra.

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos
147 a 150 del RGLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las
actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de
las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así
proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren
en poder de la Administración y de la persona contratista con anterioridad al
día 10 del mes siguiente al que correspondan.
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La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en
el párrafo anterior se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y
a los indicados en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de
expedición de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en el
apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al
que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de
aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como
todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la
Dirección Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones
sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas
certificaciones.

Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la
Administración conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el
artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación
jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a
la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente a la
persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas de la relación
contractual.

6.7.3.2. Procedimiento para medición y valoración de las obras

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se
certifiquen se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y
148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de
obra, atenderán a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto a
los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de
precios unitarios descompuestos del proyecto.
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6.7.3.3. Documentación que acompañará a las certificaciones

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes
documentos:

1. Los correspondientes informes mensuales.
2. La relación valorada.
3. Copia del Libro de Órdenes.
4. Copia del Libro de Incidencias.
5. Copia de los Controles y Ensayos efectuados.
6. Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante
subcontratas, con indicación del presupuesto de las mismas, a los
efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP.
7. Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los
hubiera, de acuerdo a lo establecido en el artículo 217.2 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se
recogerán las variaciones de medición que se produzcan respecto de las
establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones
mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada
una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles
excesos de medición, que en su caso hubiera, para la certificación final de
las obras.

Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el
presupuesto adicional por revisión de precios.

6.7.3.4. Presentación de facturas

El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa
presentación de factura debidamente conformada y acta de recepción si
procede.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el
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Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los
siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición
adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación
electrónica.

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el
plazo de 30 días desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de
tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10
días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate. La
factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y
Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos
casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a
la presentación en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la
Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, sin
perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y
forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
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Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios
prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

6.8. En su caso: Modificaciones contractuales

No procede.

6.9. En su caso: Revisión de precios

No procede.

7.Penalidades

7.1. Penalidades por incumplimiento

Además de aquellas que hayan sido indicadas en la cláusula correspondiente
del presente pliego, se impondrán penalidades al contratista que incurra en
alguna de las causas que se enumeran a continuación:

7.1.1. Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del
contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total y/o parcial, la Administración
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición
de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, IVA excluido.

Asimismo, por demora en la entrega del Programa de Trabajo y Plan de
Gestión de Residuos, en su caso, y documentación y actuaciones
obligatorias previas al inicio de las obras (colocación cartel publicitario en
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obras, …); se prevé una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000
euros por retraso en la entrega de cada uno de los documentos obligatorios,
documentos subsanados tras requerimiento o la colocación de los elementos
correspondientes, siempre que no se hayan tenido en cuenta en otras
cláusulas del presente.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder
a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con
imposición de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la
Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la
imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

7.1.2. Penalidades por incumplimiento defectuoso de la prestación 

Los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las
condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego serán
causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es
aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no
resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se
sustituirá por la penalización correspondiente.

La cuantía ascenderá a 0,50% del precio del contrato. Cuando se trate de
incumplimientos que ya hubiesen sido advertidos y puestos en conocimiento
del contratista durante la ejecución del servicio, la penalidad alcanzará el
0,75%.

Cuando los incumplimientos tengan una especial trascendencia por suponer
un importante riesgo para la seguridad de las personas, la penalidad
alcanzará el 1% del precio del contrato.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se harán efectivas con
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independencia de la obligación del contratista de reparar las deficiencias que
su defectuoso cumplimiento haya podido ocasionar.

7.1.3. Otras penalidades

Serán consideradas faltas leves, siempre y cuando no se contemplen como
faltas graves o muy graves, las siguientes:

I. Serán leves: 

a. El incumplimiento de las directrices marcadas por la dirección del servicio.

b. El incumplimiento ocasional del plan de prestación de servicio. 
c. El trato incorrecto del personal de la empresa con respecto a los usuarios
de las instalaciones o empleados del centro objeto del contrato.
d. La mera imperfección no reiterada en la prestación de los servicios.
e. No comunicar al Ayuntamiento diariamente los desperfectos o deficiencias
detectadas en las instalaciones o servicios afectos a la prestación del
servicio, o las incidencias relevantes de cualquier tipo de relación con los
servicios prestados.
f. Cualquier otro incumplimiento de las normas generales y específicas
previstas en los pliegos, no calificadas de graves o muy graves. 

II. Serán graves: 

a. Incumplimiento en materia laboral, protección de datos, Seguridad y Salud
en el trabajo, prevención de riesgos, pagos salariales, y todo lo relacionado
con las normativas vigentes a todos los trabajadores adscritos al presente
contrato.
b. La desobediencia a las órdenes dadas por escrito, por el responsable del
contrato o por el órgano de contratación para la debida prestación del
servicio salvo cuando sean calificadas como muy graves.
c. Cualquier forma de fraude en la forma de prestación de los servicios, no
utilizando los medios adecuados.
d. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido
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sobrevenir a la empresa o a algún miembro de su personal directivo durante
la ejecución del contrato.
e. No instalar el cartel anunciador de la obra en el lugar, con las dimensiones
y texto que    señale el Ayuntamiento de El Álamo.
f. La reiteración de dos o más faltas leves. 

III. Serán muy graves: 

a. La paralización o interrupción de la prestación de los servicios sin causa
justificada. 
b. La difusión de cualquier información obtenida a causa de la prestación de
los servicios. 
c. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el
adjudicatario en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de
valoración de las ofertas, incluidas las propuestas de reducción de plazos, o
el compromiso de adscripción de los medios personales o materiales
exigidos, mejoras y/o aplicación de proyectos de I+D+i, así como en materia
medioambiental, social o laboral que no constituyan faltas leves o graves.
d. No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
que se hubieran en su caso exigido aportar para la ejecución del contrato e
incumplimientos de normativas de aplicación.
e. La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en
este pliego o renovarlas con coberturas inferiores a las ahí establecidas, o
minorar de cualquier forma las garantías exigidas en la misma para con este
contrato. Incumplimiento de disponer de seguro de responsabilidad civil
conforme a lo indicado en el presente pliego.
f. Incumplimiento en la acreditación de la correcta gestión de residuos
aportando certificado.
g. La reiteración de dos o más faltas graves.

Los importes de estas sanciones vendrán dados por la siguiente relación: 

i) La comisión de alguna falta leve podrá dar lugar, previo expediente
instruido al efecto, con audiencia del adjudicatario, a la imposición

- 104/158 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 28-07-2026 11:13:02

Código Seguro de Verificación (CSV): DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Fecha de sellado electrónico: 28-07-2026 11:13:02 Fecha de emisión de esta copia: 18-09-2026 11:08:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DENOMINADO” OBRAS DE

RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL

ÁLAMO (MADRID)” 

EXPTE.: 3231/2026

Ayuntamiento de El Álamo
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10

104

de penalidad pecuniaria de entre el 1% y el 3% del importe del
contrato (IVA excluido). 

ii) La comisión de cualquier falta grave podrá dar lugar, previo
expediente instruido al efecto, con audiencia de la entidad
contratante, a la imposición de penalidad pecuniaria desde el
3,01% hasta el 6% del importe del contrato (IVA excluido).

iii)  La comisión de cualquier falta muy grave podrá dar lugar, previo
expediente instruido al efecto, y con audiencia del contratista, a la
imposición de penalidad pecuniaria entre el 6,01% y el 10% del
importe del contrato (IVA excluido) y/o la resolución del contrato e
inhabilitación, en su caso.

Para la graduación de las penalidades, se atenderá a los siguientes
aspectos: Reincidencia en la infracción, deterioro de la imagen del
Ayuntamiento de El Álamo o de la propia ciudad, generación de riesgo para
la seguridad y salud de la población o de los trabajadores de la empresa y
omisión de cumplimiento de las instrucciones dadas por los servicios
técnicos del Ayuntamiento de El Álamo.

Para probar los incumplimientos será suficiente con que un trabajador
municipal del área, en el ejercicio de sus funciones, deje constancia
documental de los mismos, describiéndolos convenientemente. Se podrá
aportar documentación gráfica si se considera necesario, pero sin que esto
se considere imprescindible para probar el incumplimiento. Dicha acta tendrá
valor probatorio suficiente al tratarse de un trabajador público que actúa en el
cumplimiento de las funciones de su cargo, con objetividad e imparcialidad.
En el caso de incumplimientos acumulativos, será suficiente un acta para
acreditar todos los incumplimientos. Se considerará que un servicio no se ha
prestado cuando no se haya realizado en su totalidad.

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá a la contratista de
la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los
defectos.
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7.1.4. Procedimiento para la imposición de penalidades

Para la imposición de estas penalidades e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio
sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 10
días hábiles. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe
jurídico, por el órgano competente correspondiente y su resolución que
pondrá fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades se realizará
en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos.

No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución
material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato
que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento
anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente
ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos
correspondientes que la entidad tenga pendientes de abonar al contratista.

Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer
efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la
penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho público.

8. Extinción del contrato

8.1. Liquidación del contrato

8.1.1. Recepción de las obras y alta de las instalaciones, máquinas y
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equipos

La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la
recepción, deberá entregar a la Administración original y dos copias de los
siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados (salvo que
se disponga de otra cosa por el responsable del contrato municipal):

1. Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la
obra ejecutada. Estos documentos se entregarán en el soporte
informático que al efecto establezca la Administración.
2. El reportaje de vídeo, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las
condiciones y características establecidas en la cláusula 16.6 del
presente pliego.
3. Libro de Órdenes.
4. Libro de Incidencias.
5. Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de
proveedores, fabricantes y procedencia de los materiales.
6. Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los
materiales o elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.
7. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos
que procedan en aplicación de la normativa de protección contra
incendios.
8. Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos
instalados.
9. Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado
de las mismas.
10. La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas
las pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones
existentes en la obra.
11. La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en
funcionamiento de la obra ejecutada.

- 107/158 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 28-07-2026 11:13:02

Código Seguro de Verificación (CSV): DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Fecha de sellado electrónico: 28-07-2026 11:13:02 Fecha de emisión de esta copia: 18-09-2026 11:08:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DENOMINADO” OBRAS DE

RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL

ÁLAMO (MADRID)” 

EXPTE.: 3231/2026

Ayuntamiento de El Álamo
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10

107

12. Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos
que se hubiesen instalado en la obra.
13. Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones
ejecutadas.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración
o de la persona o entidad que ésta designe.

Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las
actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá
llevarse a efecto la recepción:

1. Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los
carteles de obra así como cualquier otro cartel o señalización que no
forme parte de la señalización definitiva del edificio o infraestructura.
2. Proceder a la limpieza del inmueble, a la adecuación y adecentamiento
de los acabados de la infraestructura y, en su caso, de la urbanización
objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada
en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza.
3. Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13. del presente
pliego, la vigencia de la póliza del seguro que, en su caso, se haya
exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.

Será de cuenta y a costa de la persona contratista la realización de las
gestiones, pagos de todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redacción y
visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y
compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de
la persona o entidad que ésta designe y aún cuando las reglamentaciones de
las ordenanzas municipales vigentes o normas de las compañías
suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada uno de los
locales que, en su caso, comprenda el proyecto.
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En los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos todos los
conceptos, obras, instalaciones y derechos que sean necesarios para la
puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros e
instalaciones que contemple el proyecto, según los baremos vigentes y los
criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por tanto, se
considerarán incluidas todas las gestiones y pagos necesarios para la
obtención de todos los suministros e instalaciones sus correspondientes
altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, será de cuenta de la persona contratista la realización de las
gestiones y pagos necesarios para conseguir de las compañías
suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y
ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo
243 de la LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.

Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la
persona contratista queda obligada, a su costa, a la conservación y
guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se
produzcan. Asimismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el
contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

8.1.2. Certificación final de obras

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3
meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su
medición general con asistencia de la persona contratista, formulándose por
la Dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la
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medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de
dicha medición, quedando notificada la persona contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la
Dirección de la obra y la persona contratista, retirando un ejemplar cada uno
de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección de la obra al
órgano de contratación.

Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le
será remitido por la Dirección de la obra para que en el plazo de cinco días
hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de recepción, la Dirección de la obra
redactará la correspondiente relación valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo
indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la
correspondiente certificación final.

La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al
efecto por la Administración, y deberá contener la siguiente documentación:

1. Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios,
saldo de liquidación, justificación de las variaciones de medición.
2. Acta de recepción de la obra.
3. Acta de medición final de la obra.
4. Medición de la obra realmente ejecutada.
5. Presupuesto comparativo.
6. Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
7. Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección
Facultativa.
8. Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
9. Revisión de precios que proceda en su caso.
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10. Planos definitivos de la obra.

8.1.3. Plazo de garantía

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de
garantía del presente contrato será de 1 año (o el ofertado al alza por la
empresa adjudicataria) y comenzará a contar a partir del acto formal y
positivo de recepción del mismo, ya sea total o parcial.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de
garantía, el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad (salvo lo
dispuesto en el artículo 244 de la LCSP sobre la responsabilidad por vicios
ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes
que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliación del plazo de garantía. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o
hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el
plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido
el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al
período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de
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la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa
imputable a la Administración

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo 17 de la
Ley 38/1999, por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos,
prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan
dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual. La acción de repetición
que pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el
proceso de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos,
prescribirá en el plazo de dos años desde la firmeza de la resolución judicial
que condene a la persona responsable a indemnizar los daños, o a partir de
la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización de forma
extrajudicial.

8.1.4. Liquidación de las obras

Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP,
se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y
documentación para la realización de la certificación final de las obras.

En el caso de resolución del contrato de obras, la misma dará lugar a la
comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al
proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista.
Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente
de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.

8.2. Resolución del contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en
este pliego y en los fijados en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se
acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista.
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Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando
se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados
para la ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación
no opte por la imposición de las penalidades.

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, se
incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los
daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del
importe de la garantía.

8.2.1. Obligaciones que pueden dar lugar a la resolución del contrato

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato,
las siguientes:

1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello
que haya sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de
adjudicación establecidos para el contrato.

2. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con la subcontratación.

3. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con la adscripción de medios
personales y materiales a la ejecución del contrato.

4. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud
previstas en la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

5. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF,
así como el abono puntual de las cuotas correspondientes a la
Seguridad Social.

- 113/158 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 28-07-2026 11:13:02

Código Seguro de Verificación (CSV): DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Fecha de sellado electrónico: 28-07-2026 11:13:02 Fecha de emisión de esta copia: 18-09-2026 11:08:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DENOMINADO” OBRAS DE

RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL

ÁLAMO (MADRID)” 

EXPTE.: 3231/2026

Ayuntamiento de El Álamo
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10

113

6. En caso de que la ejecución requiera tratamiento de datos
personales:

Se establecen las siguientes obligaciones esenciales adicionales:

 Constancia expresa de la finalidad para la que se ceden los datos.

 Someterse, en todo caso, a la normativa nacional y de la unión
europea en materia de protección de datos.

 Presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración
en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a
los mismos.

 Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida
del contrato, de la información facilitada en la declaración a la que
se refiere el apartado anterior.

 Indicar en la oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o
los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realización.

 Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales
esenciales, el adjudicatario debe presentar trimestralmente (siempre
que lo requiera el Ayuntamiento) ante la unidad administrativa que
ha tramitado el contrato, la siguiente información:

 Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la
Seguridad Social, así como de los realizados a los subcontratistas.

 Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud
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laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al
respecto en cada trimestre.

El responsable del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de
dicha justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al
cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con
el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura
correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o
de resolución del contrato, según proceda.

9. Cláusulas generales

9.1 Comunicaciones y notificaciones

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios
electrónicos mediante comparecencia en sede electrónica del Ayuntamiento
de El Álamo o a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los plazos a contar desde la notificación se computarán:

 Desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si así
se dispone expresamente en la LCSP y/o de acuerdo con lo dispuesto
en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP siempre que el
acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil
de contratante del órgano de contratación.

 En otro caso, los plazos se computarán desde la recepción de la
notificación por el interesado.

En este caso, el plazo para considerar rechazada la notificación electrónica,
con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de 10
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días naturales computados desde la puesta a disposición del interesado sin
que se acceda a su contenido.

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante
no resultará aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del
procedimiento de recurso especial por los órganos competentes para su
resolución computando los plazos desde la fecha de envío de la misma o del
aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica.

9.2. Recurso especial en materia de contratación

De acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, son susceptibles de recurso
especial en materia de contratación los contratos de obras cuyo valor
estimado sea superior a 3.000.000,00 euros.

El valor estimado del contrato de obras objeto del presente pliego asciende a
192.028,40€ por lo que no procede la interposición de recurso especial en
materia de contratación.

Cabrá, no obstante, la interposición del recurso potestativo de reposición
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir
del siguiente al de notificación del acto objeto del recurso.

9.3. Confidencialidad y tratamiento de datos

9.3.1. Confidencialidad

Con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas del objeto del contrato,
esta entidad proporcionará al contratista la información necesaria para su
adecuada ejecución. Dicha información únicamente podrá ser utilizada por
las personas que la requieran para llevar a cabo correctamente las
prestaciones contratadas, garantizando su uso exclusivo para los fines que la
justifican y para los cuales fue solicitada.

Esta entidad manejará como confidencial toda la información proporcionada
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por el contratista, conforme a lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, y
no podrá transferirla a terceros. Según lo dispuesto en el apartado 2 de dicho
artículo, el contratista también estará obligado a preservar la confidencialidad
de cualquier información a la que acceda durante la ejecución del contrato y
que haya sido catalogada como tal. Asimismo, es obligación del contratista
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión de este. Esta obligación es complementaria de los
deberes de secreto profesional. Esta obligación se extenderá por un periodo
de cinco años desde el momento en que se haya obtenido la información,
salvo que las partes acuerden un plazo diferente.

El contratista se obliga a custodiar toda la documentación que le sea
entregada en depósito para la ejecución del contrato, no pudiendo utilizarse
para fines distintos y siendo el único responsable de cualquier utilización
indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia análoga que se produzca,
debiendo en ese caso indemnizar a esta entidad por daños y perjuicios, que
serán valorados por los servicios técnicos.

En caso de tratamiento de datos de carácter personal en la ejecución del
contrato, también se deberá de tener en cuenta los principios de integridad y
confidencialidad dispuestos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos
digitales (en adelante Ley Orgánica 3/2018) y en el Reglamento 2016/679
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en
adelante Reglamento 2016/679).

9.3.2. Tratamiento de datos 

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar
adecuadamente los datos personales de los cuales el Ayuntamiento de El
Álamo es Responsable del Tratamiento.

Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del
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Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en
cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.

Por tanto, sobre el Ayuntamiento de El Álamo recaen las responsabilidades
del Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario las de Encargado de
Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los
comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la
normativa vigente, será considerado también como Responsable del
Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara
necesario en algún momento la modificación de lo estipulado, el adjudicatario
lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario
se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

 Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones
documentadas en el presente Pliego o demás documentos
contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en
su caso, reciba del Ayuntamiento de El Álamo por escrito en cada
momento.

El adjudicatario informará inmediatamente al Ayuntamiento de El Álamo
cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de
protección de Datos Personales aplicable en cada momento.

 No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a
la ejecución del objeto del Contrato.

 Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de
seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como
observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad
necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto
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e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.

 Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales
a los que tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre
los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el
que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona
que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del
adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas
que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de
dicho deber aún después de la terminación de la prestación o de su
desvinculación.

 Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos
Personales objeto de este pliego y garantizar que las mismas se
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y
mantener a disposición del Ayuntamiento de El Álamo dicha
documentación acreditativa.

 Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos
Personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

 Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del
Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los
Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.

 Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea
necesario según el RGPD, y comunicarlo al Ayuntamiento de El
Álamo, también cuando la designación sea voluntaria, así como la
identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s)
designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos
de protección de los Datos Personales, responsable(s) del
cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en
las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
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 Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego,
se compromete, a devolver o destruir los Datos Personales a los que
haya tenido acceso; los Datos Personales generados por el
adjudicatario por causa del tratamiento; y los soportes y documentos
en que cualquiera de estos datos conste, sin conservar copia alguna;
salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la
destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante,
conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento.
En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados
y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al
final de dicho plazo.

 Según corresponda llevar a cabo el tratamiento de los Datos
Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y
automatizados, y en las ubicaciones que se especifiquen,
equipamiento que podrá estar bajo el control del Ayuntamiento de El
Álamo o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que
hayan sido expresamente autorizados por escrito por el Ayuntamiento
de El Álamo, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.

 Salvo que se indique otra cosa o se instruya así expresamente por el
Ayuntamiento de El Álamo, a tratar los Datos Personales dentro del
Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la
normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos
fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera
subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o
demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en
virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de
aplicación.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión

- 120/158 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 28-07-2026 11:13:02

Código Seguro de Verificación (CSV): DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Fecha de sellado electrónico: 28-07-2026 11:13:02 Fecha de emisión de esta copia: 18-09-2026 11:08:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DENOMINADO” OBRAS DE

RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL

ÁLAMO (MADRID)” 

EXPTE.: 3231/2026

Ayuntamiento de El Álamo
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10

120

Europea el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna
transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por
escrito al Ayuntamiento de El Álamo de esa exigencia legal, con
antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el
cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al
Ayuntamiento de El Álamo, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba
por razones importantes de interés público.

 De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Ayuntamiento
de El Álamo, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72
horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su
cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la
información relevante para la documentación y comunicación de la
incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de
la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la
seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad,
así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e
informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato.
Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de
confidencialidad.

 Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación,
supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos
y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros
reconocidos por la normativa aplicable ante el Encargado del
Tratamiento, éste debe comunicarlo al Ayuntamiento de El Álamo con
la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata
y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la
recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la
documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.
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Asistirá al Ayuntamiento de El Álamo, siempre que sea posible, para
que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

Colaborar con el Ayuntamiento de El Álamo en el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o
notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y
colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la
protección de datos personales y consultas previas al respecto a las
autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del
tratamiento y la información de la que disponga.

Asimismo, pondrá a disposición del Ayuntamiento de El Álamo, a
requerimiento de esta, toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás
documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras
e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el Ayuntamiento de El
Álamo.

 En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD),
llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las
categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
Ayuntamiento de El Álamo que contenga, al menos, las circunstancias
a que se refiere dicho artículo.

Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la
normativa de protección de Datos Personales y del deber de
responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos
sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá
de poner a disposición del Ayuntamiento de El Álamo a requerimiento
de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a
disposición del Ayuntamiento de El Álamo toda información,
certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.
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Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento
de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los
tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato
en que se facilitará la información se debe consensuar con el
responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones:

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego,
y en caso de que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la
ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder
a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo del
Ayuntamiento de El Álamo, identificando qué tratamiento de datos personales
conlleva, para que el Ayuntamiento de El Álamo decida, en su caso, si
otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que
se cumplan las siguientes condiciones:

 Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se
ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las
instrucciones del Ayuntamiento de El Álamo.

 Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato
de encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos
a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición
del Ayuntamiento de El Álamo a su mera solicitud para verificar su
existencia y contenido.

El adjudicatario informará al Ayuntamiento de El Álamo de cualquier cambio
previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así
al Ayuntamiento de El Álamo la oportunidad de otorgar el consentimiento
previsto en esta cláusula. La no respuesta del Ayuntamiento de El Álamo a
dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.
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Información:

Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de El
Álamo para ser incorporados al sistema de tratamiento “Gestión
presupuestaria y económica”, cuya finalidad es la tramitación de los
expedientes de contratación y gasto y la formalización, desarrollo y ejecución
del contrato.

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal del
Ayuntamiento de El Álamo.

Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras,
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Intervención General de la
Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, e incluidos en la Plataforma
de Contratación del Estado y el Registro Público de Contratos.

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos,
conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además
de los periodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio
documental español.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
cuando procedan, se pueden ejercitar ante el Ayuntamiento de El Álamo,
Plaza de la Constitución 1, CP 28607, El Álamo, Madrid o en la dirección de
correo electrónico info@audidat.com, así como ante la Agencia Española de
Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001, Madrid o en la dirección de
correo electrónico dpd@agpd.es.
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9.4. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de
trabajo.

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se
facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte
necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que
implicará tal medida, información que se facilita en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 130 LCSP.

La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la
condición de empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a
proporcionar, a requerimiento del responsable del contrato y en el formato
que sea requerido por éste, la información referida al personal adscrito al
servicio, en un plazo máximo de 7 días desde su solicitud. Como parte de la
información, en todo caso, se deberán aportar los listados del personal objeto
de subrogación, indicándose el convenio colectivo de aplicación y los detalles
de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento de
contrato, y coste real anual de empresa correspondiente a los salarios de
cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los
trabajadores a los que afecte la subrogación. 

El Ayuntamiento podrá solicitar que dicha relación sea firmada por el
responsable de personal de la empresa adjudicataria. Asimismo, tres meses
antes de la finalización del contrato, junto con la certificación del mes que
corresponda a dicho período, y con la última certificación que se emita, el
contratista deberá presentar certificaciones positivas actualizadas a dichas
fechas, acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, o acreditar documentalmente que
están satisfechas las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al
personal adscrito a la ejecución del contrato. 

En el supuesto de que, una vez producida la subrogación, los costes
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laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información
facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el nuevo
adjudicatario tendrá acción directa contra el antiguo contratista. En todo
caso, el contratista saliente deberá responder de los salarios impagados a los
trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones a la
Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el
contrato y los trabajadores sean subrogados por el nuevo contratista. En este
supuesto, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, el
Ayuntamiento procederá a la retención de las cantidades debidas para
garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía
definitiva, en tanto no se acredite el abono de éstos. 

El incumplimiento de la obligación de subrogación del personal podrá ser
causa de resolución del contrato. El contratista está obligado al cumplimiento
de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo,
está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las
normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

El contratista deberá acreditar el pago de las cotizaciones sociales durante la
ejecución del servicio (desde el primer mes), mediante la copia de los TC1 y
TC2 o documentos equivalentes, siendo causa de resolución del contrato la
falta de abono de las cuotas de la Seguridad Social.

La empresa contratista estará obligada a cumplir, durante todo el periodo de
ejecución del contrato, las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicación, así como las condiciones salariales de los
trabajadores. El contratista asume la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a
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todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de
los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, y cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y
empleador. 

El contratista cuidará especialmente que los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato, desarrollen su actividad sin extralimitarse en las
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos
como objeto del servicio. No existirá vinculación laboral alguna entre el
personal que se destine a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de El
Álamo, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y
de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden
legalmente establecido, siendo ésta la única responsable y obligada al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en
especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos
laborales y tributaria. Dicho personal, en ningún caso, tendrá vinculación
jurídico-laboral con el Ayuntamiento de El Álamo, con independencia de las
facultades de Control e Inspección que legal y/o contractualmente
correspondan al mismo.

Para el presente contrato, no procede la subrogación de personal.

En El Álamo, a fecha al margen.

EL JEFE NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
GRIÑÓN (MADRID)

Fdo.: D. Juan Manuel Pegalajar Armenteros
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO I (OBLIGATORIO): INSTRUCCIONES PARA
CUMPLIMENTACIÓN DEL DEUC

1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba
preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS
especificados en el presente pliego para participar en este
procedimiento de licitación.

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera,
las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un
procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59
Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la
Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario
normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de
comprobación de las declaraciones responsables previamente presentadas
requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015.

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el
compromiso de que, en caso de que la propuesta de adjudicación del
contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos que
acrediten dicha declaración.

2) Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los
licitadores en las siguientes direcciones electrónicas:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3) Instrucciones.

- 129/158 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 28-07-2026 11:13:02

Código Seguro de Verificación (CSV): DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Fecha de sellado electrónico: 28-07-2026 11:13:02 Fecha de emisión de esta copia: 18-09-2026 11:08:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DENOMINADO” OBRAS DE

RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL

ÁLAMO (MADRID)” 

EXPTE.: 3231/2026

Ayuntamiento de El Álamo
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10

129

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo
caso, el último día de plazo de licitación y subsistir hasta la perfección del
contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier
momento del procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien
tenga poder suficiente para ello.

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla
con medios externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el
licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los
requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por
cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una
de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y
solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado
del DEUC.

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del
compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el archivo electrónico
o sobre n º 1, deberá incluirse la declaración de los licitadores de su
pertenencia o no a un grupo empresarial.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Madrid o en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha
circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el
licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos
y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones
requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del
formulario.
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Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán
consultar los siguientes documentos:

- Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

- Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Estado de 6 abril de 2016, disponible en:

http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junt
a%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%2
0JCCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%
20 3.pdf.

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR (Identificación del contrato
y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el
poder adjudicador).

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
Identificación.
Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o
empresas españolas), el NIE (ciudadanos extranjeros residentes en
España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras).

 Información general.
 Forma de participación.

Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL
OPERADOR ECONÓMICO

 Representación, en su caso (datos del representante).

Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE
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OTRAS ENTIDADES
 Recurso (Sí o No).

Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS
 Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los

subcontratistas conocidos).

PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los
campos de los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el
valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se
encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso de
encontrarse en alguna, puede justificar la excepción).

Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos
referidos a condenas penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de la
Directiva.

Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE
COTIZACIONES A LA SEG. SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a
la Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones).

Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS
DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda
posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional.

Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS
EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL. Motivos de exclusión puramente
nacionales (si los hay, declaración al respecto).

PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN

OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS
CRITERIOS DE SELECCIÓN.

PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS
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CUALIFICADOS.

PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de
veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la información
facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador)
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ANEXO II (OBLIGATORIO): MODELO ORIENTATIVO DE
DECLARACIÓN RESPONSABLE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

La declaración responsable se presentará conforme al siguiente modelo:

D._________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en _____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º
_________, en representación de la Entidad ___________________, con
NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación relativa al
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO “OBRAS DE
RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO
(MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 3231/2026).

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se compromete a disponer de los medios profesionales,
materiales y técnicos necesarios adscritos al CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE OBRA DENOMINADO “OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO (MADRID)”, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 3231/2026) de conformidad con lo
dispuesto en el Proyecto de ejecución, así como en el presente Pliego (y
toda la documentación anexa).

SEGUNDO. Que declara bajo su responsabilidad tener a disposición la
documentación acreditativa de los medios anteriormente indicados y la de
acreditarlo al inicio del contrato.
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(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO III (OBLIGATORIO): MODELO DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESPECIALES

La declaración responsable se presentará conforme al siguiente modelo:

D._________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en _____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º
_________, en representación de la Entidad ___________________, con
NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación relativa al
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO “OBRAS DE
RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO
(MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 3231/2026).

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que se compromete al cumplimiento de las siguientes condiciones especiales
de ejecución:

PRIMERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 202.2 de la LCSP,
se establece la siguiente condición especial de ejecución:

- De tipo social: 

o Cumplimiento de los convenios colectivos y salarios: La
obra de referencia es intensiva en mano de obra especializada.
La Administración tiene el deber de asegurar que la
competencia entre licitadores no se base en la minoración de
los derechos laborales. Por ello, se justifica la exigencia de
cumplir estrictamente el convenio colectivo sectorial y territorial
aplicable. Esta medida garantiza la estabilidad de la plantilla y
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evita conflictos laborales que podrían paralizar la obra, cuyo
plazo de ejecución es extremadamente reducido (2 meses).

o Igualdad efectiva entre mujeres y hombres: En cumplimiento
de la Ley Orgánica 3/2007 y la Ley 4/2023, se exige la
aplicación de planes de igualdad (para empresas de más de 50
trabajadores) y el uso de lenguaje no sexista. La justificación
radica en el compromiso del Ayuntamiento de El Álamo con la
responsabilidad social corporativa y la eliminación de brechas
de género en un sector tradicionalmente masculinizado como es
la construcción civil.

o Obligación de pago a subcontratistas y autónomos: Esta es
una de las condiciones más críticas del pliego. Un retraso en los
pagos por parte del contratista principal a sus subcontratistas
(generalmente PYMES o autónomos) pondría en riesgo la
fluidez del suministro de materiales. La justificación de esta
medida es evitar tensiones de liquidez que deriven en el
abandono de la obra, lo que supondría un peligro inminente
para la seguridad vial.

- Protección de Datos - En relación a la cesión de datos por parte del
Ayuntamiento al contratista, obligatoriamente éste queda sometido a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de
datos.

- Medioambientales - De acuerdo con el Artículo 202.1 de la LCSP, se
establecen medidas para minimizar el impacto ambiental de la obra.

• Gestión de residuos y eficiencia de recursos: La obra genera
un volumen importante de residuos de construcción. La condición
especial obliga al contratista a garantizar la máxima reutilización o
reciclabilidad de estos materiales. Se justifica por la necesidad de
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y reducir la
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huella de carbono asociada al transporte de residuos a vertedero,
optimizando el uso de materias primas.

• Reducción de emisiones y ruidos: Al desarrollarse la obra en un
entorno como es el Parque de los Pocillos, el uso de maquinaria
eficiente y el control de emisiones es indispensable para
minimizar las molestias a los vecinos y proteger la calidad del aire
en el municipio.

SEGUNDO. En caso de incumplimiento de dicha condición especial de
ejecución, se considerará infracción conforme a la cláusula 7.1.2 del
presente y se instruirá el correspondiente procedimiento de imposición de
penalidades, pudiendo conllevar a la resolución del contrato si así está
previsto.

TERCERO. El Ayuntamiento podrá requerir documentación al respecto
cuando lo considere necesario.

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO “OBRAS DE
RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO
(MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 3231/2026).

D/Dª____________________________________________________ con
DNI Nº_____________

(Márquese lo que proceda)

En nombre propio

En representación de la empresa
________________________________________________, en calidad
de:

Al objeto de participar en la licitación del contrato de referencia convocado
por el Ayuntamiento de El Álamo, declara bajo su responsabilidad:

Que la empresa _______________________________________________
(Indíquese lo que proceda):

No pertenece a ningún grupo de empresas.

Pertenece al grupo de empresas denominado:
_______________________________________, del cual se adjunta
listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del
Código de Comercio.

Listado de empresas
vinculadas

Participa en la licitación (marcar
“si” o “no”)
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1                      SI                           
NO

2                      SI                           
NO

3                      SI                           
NO

…                      SI                           
NO

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

Fecha y firma del declarante 
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ANEXO V (OBLIGATORIO): MODELO DE SUBCONTRATACIÓN 

D................................. con domicilio en ..........................., Documento
Nacional de Identidad número .................................................................en
nombre y representación de ..................................con domicilio social en
................................... y código de identificación Fiscal
n°……………………….. enterado de la licitación del Ayuntamiento para
participar en el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO
“OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL
ÁLAMO (MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 3231/2026).

DECLARA: 

PRIMERO: Que para la ejecución del contrato de la presente licitación y
dentro del límite establecido en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, este licitador subcontratará las siguientes partes del contrato,
con los subcontratistas que se indican a continuación:

PARTE DEL
CONTRATO
QUE TENGA
PREVISTO

SUBCONTRATA
R

PORCENTAJE
RESPECTO AL

TOTAL DEL
CONTRATO

NOMBRE
EMPRESA

SUBCONTRAT
ADA

CIF EMPRESA
SUBCONTRAT

ADA

CONTACTO
EMPRESA

SUBCONTRATADA

SEGUNDO: Que los sujetos o empresas con los que concierto la
subcontratación no están inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del
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artículo 71 de la LCSP y están al corriente en sus obligaciones con la
Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de El Álamo.

TERCERO: Que se facilitará cualquier documentación en materia de
subcontratación al respecto que requiera el Ayuntamiento de El Álamo en
cualquier fase de la licitación del presente contrato.

(Lugar, fecha y firma licitador)
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ANEXO VI (OBLIGATORIO): MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D................................. con domicilio en ..........................., Documento
Nacional de Identidad número .................................................................en
nombre y representación de ..................................con domicilio social en
................................... y código de identificación Fiscal
n°……………………….. 

Manifiesta lo siguiente: 

1°.- Que conoce y acepta plenamente el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas aprobados para la licitación del
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO “OBRAS DE
RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO
(MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 3231/2026).

2°.- Que en caso de resultar adjudicatario, prestará el suministro con
sujeción, en todo caso, a los requisitos y condiciones establecidos en los
pliegos citados, así como a la propuesta ofertada, oferta que en ningún caso
minora las condiciones señaladas en los citados pliegos. 

3.- Que realiza la siguiente oferta:

Criterio nº1: PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Se otorgará un máximo de 80
puntos a la empresa que oferte el precio más económico, es decir, a la baja.
El resto de ofertas se puntuará de forma proporcional a la primera conforme
a la siguiente fórmula:

Pie = 80 - 80 * [ (Oie - Omin) / (PBL - Omin) ]³

Donde:
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• Pie: Puntuación obtenida por la oferta económica evaluada.
• Oie: Importe de la oferta económica evaluada (sin IVA).
• PBL: Presupuesto Base de Licitación (sin IVA).
• Omin: Importe de la oferta económica mínima admitida (sin IVA).

A efectos de la aplicación de esta fórmula, se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:

• Tanto el Presupuesto Base de Licitación como los importes de las
ofertas se considerarán sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA).

• No se admitirán a valoración aquellas ofertas cuyo importe supere el
Presupuesto Base de Licitación.

La oferta que hace la empresa es la siguiente (sobre el PBL sin IVA, es
decir, 192.028,40€):

Precio (sin IVA), en nº y letra:
21% IVA, en nº y letra:
Precio (con IVA), en nº y letra:

Criterio nº2: AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS:
hasta 20 puntos. Se otorgará 5 puntos por cada año de aumento sobre el
plazo de garantía inicialmente previsto (establecido en 1 año).

La oferta que hace la empresa es la siguiente:

Oferta ___ año/s adicionales al año inicial de plazo de garantía,
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resultando, por tanto, que la garantía es de 1 año obligatorio + ___
año/s ofertado/s = ____ años

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO VII (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON
UN 2% DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

D . / D ñ a .
………………………………………………………………………………………
….., con DNI nº ………………………………, en representación de la
empresa ……………………… con NIF número ……………………………..,
en calidad de …………………………………………………………, al objeto
de participar en el presente procedimiento licitado por el Ayuntamiento de El
Álamo para la contratación del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
DENOMINADO “OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS
POCILLOS EN EL ÁLAMO (MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
(EXPTE.: 3231/2026).

DECLARA bajo su responsabilidad:

1.- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que
corresponda)

ÿ Es un Centro Especial de Empleo.
ÿ Emplea a menos de 50 trabajadores 
ÿ Emplea a 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
ÿ Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
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ÿ  Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad. 

2.- Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones
vigentes en materia laboral y social. 

3.- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que
corresponda)

ÿ Emplea a 50 o más trabajadores y cumple con lo establecido en los
apartados 2 y 3 del art.  45 de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación
de un plan de igualdad. 
ÿ En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no
está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad. 

Fecha y firma de la entidad.
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ANEXO VIII (CUANDO PROCEDA): MODELO DECLARACIÓN
RESPONSABLE PARA EMPRESARIOS EXTRANJEROS Y EL
SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPAÑOLES DE CUALQUIER ORDEN

D./D.ª…………………………………….…………………………………………
……....….……….,  con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre
propio o en representación de la empresa ……………………………………
con NIF número ……………………, en calidad de
………………………………................., al objeto de nuestra participación en
el contrato del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO
“OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL
ÁLAMO (MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 3231/2026).

DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto,
pudieran surgir de los contratos que celebre con el Ayuntamiento de El
Álamo, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración
en ………………………… a …. de ……………….. de …….

Fecha y firma del licitador
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ANEXO IX (CUANDO PROCEDA): MODELO DECLARACIÓN
RESPONSABLE RELATIVA A LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS
DOCUMENTOS

D./D.ª………………………………………………………………………………
………….., con DNI nº ………………………………, en representación de la
empresa ……………………… con NIF número ……………………………..,
en calidad de …………………………………………………………, al objeto
de participar en el presente procedimiento licitado por el Ayuntamiento de El
Álamo para la contratación del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
DENOMINADO “OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS
POCILLOS EN EL ÁLAMO (MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
(EXPTE.: 3231/2026).

SOLICITO

Que en la relación detallada más abajo se considere que los siguientes datos
o documentos presentados en el sobre …....... (indicar el nº o título del
sobre según corresponda), tienen el carácter de confidencial a los efectos
de lo establecido en el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público:

RELACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

DATO/DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN DE SU CALIFICACIÓN
COMO CONFIDENCIAL
……………………………
………………………………………………………………………………………
……
…………………………..
………………………………………………………………………………………
…..
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Fecha y firma del licitador
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ANEXO X (OBLIGATORIO): MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS

D./D.ª…………………………………….…………………………………………
……....….……….,  con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre
propio o en representación de la empresa
…………………………………………………………, en calidad de
………………………………................., al objeto de nuestra participación en
el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO “OBRAS DE
RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO
(MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 3231/2026).

DECLARA bajo su personal responsabilidad:

La previsión de subcontratar los servidores o los servicios asociados a
tratamiento de datos de carácter personal.  (rellene lo que proceda)

    SÍ tiene previsto subcontratar los servidores

A la empresa………………………………., 
Los servidores estarán ubicados en ……………………………….. (indicar el
domicilio con dirección postal y localidad)

    NO tiene previsto subcontratar los servidores

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………

Fecha y firma del licitador
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ANEXO XI (OBLIGATORIO): MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA
RECABAR DATOS EN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO (ROLECE)

D./D.ª…………………………………….…………………………………………
……....….……….,  con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre
propio o en representación de la empresa
…………………………………………………………, en calidad de
………………………………................., al objeto de nuestra participación en
el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO “OBRAS DE
RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO
(MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 3231/2026).

(Señale con una X lo que proceda)

ÿ Que autoriza al Órgano de contratación y a la Mesa de Contratación a
recabar los datos necesarios en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o registro equivalente.

ÿ Que los datos que constan en el citado registro no han experimentado
variación y mantienen su vigencia.

Todo ello a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 71 y 96 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y demás normativa de desarrollo. 

La persona firmante autoriza al funcionario/a encargado, para incorporar los
certificados obtenidos, al expediente de Contratación

Fecha y firma del licitador
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ANEXO XII: MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN. MODELO DE AVAL

Aval n.º

La entidad……………………. (razón social de la entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca), con NIF número …………………., con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
…………………………., en la calle/plaza/avenida ………………………, CP
………………, y en su nombre (nombre y apellidos y NIF de los
apoderados)……………………………………………….., con poderes
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA

 A (nombre y apellidos o razón social del
avalado)………………………………, NIF número…………………………..,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 108 y siguientes de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en concepto de GARANTIA
DEFINITIVA para responder de las obligaciones del contrato siguiente:
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA DENOMINADO “OBRAS DE
RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL ÁLAMO
(MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. (EXPTE.: 3231/2026) con
N.I.F. número P2800400J por importe de (en letra y en
cifra)…………………………………… euros.

La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

 Este AVAL se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con
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renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al
primer requerimiento de la Caja General de Depósitos, u organismo
equivalente de las restantes Administraciones Públicas con sujeción a los
términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depósitos.

 El presente aval estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE EL
ÁLAMO o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelación o devolución de acuerdo con lo previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

 El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial
de Avales con número…………………….

………………………………………….(Lugar y fecha)
…………………………….(SELLO de la entidad avalista)

..…………………………….(Firma de los apoderados) 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA
GENERAL DE DEPOSITOS O ABOGACIA DEL ESTADO 

PROVINCIA: FECHA:  CÓDIGO:
 CÓDIGO:

- 154/158 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 28-07-2026 11:13:02

Código Seguro de Verificación (CSV): DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Fecha de sellado electrónico: 28-07-2026 11:13:02 Fecha de emisión de esta copia: 18-09-2026 11:08:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DENOMINADO” OBRAS DE

RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL

ÁLAMO (MADRID)” 

EXPTE.: 3231/2026

Ayuntamiento de El Álamo
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10

154

ANEXO XIII: MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN. MODELO CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número ………..………..................

La entidad aseguradora
…..……………………………………..………..…………en adelante
asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)
en…………………………………, calle …………………….., y NIF
número……………….….  debidamente representado por D.
……………………………….. con poderes suficientes para obligarle en este
acto, según resulta del bastanteo de poderes efectuado por ………………….,
con fecha ………. 

ASEGURA

A …………………………………………………………con NIF número
……………………., en concepto de tomador del seguro, ante
…………………………………..……………………………………….. en
adelante asegurado, hasta el importe de (en cifra y letra)
………………………………………………………………... euros, en los
términos y condiciones establecidos en el la Ley de Contratos del Sector
Público y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato denominado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
DENOMINADO “OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LOS
POCILLOS EN EL ÁLAMO (MADRID)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
(EXPTE.: 3231/2026) en concepto de garantía ……………………………
para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se
puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado. 

- 155/158 -



Firmado por: JUAN MANUEL PEGALAJAR ARMENTEROS Fecha: 28-07-2026 11:13:02

Código Seguro de Verificación (CSV): DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Comprobación CSV:  https://elalamo.eadministracion.es/home/validador/DAE5A74D260F2D557D6238F7B6852EB3

Fecha de sellado electrónico: 28-07-2026 11:13:02 Fecha de emisión de esta copia: 18-09-2026 11:08:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DENOMINADO” OBRAS DE

RENOVACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO LOS POCILLOS EN EL

ÁLAMO (MADRID)” 

EXPTE.: 3231/2026

Ayuntamiento de El Álamo
Plaza de la Constitución, 1, El Álamo. 28607 (Madrid). Tfno. 91 860 95 10

155

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará
derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la
cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso
de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento del Ayuntamiento de El Álamo, en los términos establecidos en
la Ley de Contratos del Sector Público,  y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de
El Álamo o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice
su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

En …………………………..…….,a
…..….de………………………………de………..

Firma:

Asegurador
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ANEXO XIV: INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

* Tratamiento: Contratación municipal.

* Responsable del tratamiento de los datos:
Ayuntamiento de El Álamo
Dirección postal: Plaza de la constitución 1. 28607 El Álamo (Madrid)

* Delegado de Protección de Datos:
Contacto Audidat: info@audidat.com

* Finalidad del tratamiento de los datos: Homogeneizar, agilizar y
normalizar los procedimientos contractuales unificando criterios de actuación
y permitiendo compartir información.

* Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se
conservarán mientras que los datos personales sean necesarios para la
ejecución del contrato (4 años).

* Legitimación para el tratamiento de sus datos: La base legal para el
tratamiento de sus datos se encuentra en la obligación de un cumplimiento
legal (Art. 6.1 c) RGPD), concretamente en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y consentimiento de las personas
afectadas. 

* Comunicación de datos: Los datos se comunicarán al Departamento de
para fines administrativos del Ayuntamiento, y al Tribunal de Cuentas y
equivalente autonómico y otros órganos de la Administración. Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No se prevén
transferencias internacionales de datos

* Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en el Departamento de contratación y Compras
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estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El
responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

* Origen de sus datos: Los datos personales tratados en el Departamento
de Contratación procede del propio interesado o su representante legal,
Administraciones Públicas y Registros Públicos.

Las categorías de datos que se tratan son:
• Datos de identificación
• Códigos o claves de identificación
• Direcciones postales o electrónicas
• Información comercial
• Datos económicos
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